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PLOVPUT d.o.o. Split 
Obala Lazareta 1 
HR-21000 Split 
 
Broj: 1/2-1208/2012 
Datum: 27.03.2012. 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE  
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE  

UREĐENJE DVA APARTMANA ZA TURIZAM U SVJETIONIČARSKOJ 
ZGRADI NA P.S. OTOČIĆ SESTRICA VELA – TAJER (EBN 19/2012 M) 

 
 
Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu Dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju 
ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima 
sadržanim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati. 
 
1. OPĆI PODACI 
 
Naručitelj: 
Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,    
telefon:  +385 21 390 600,   telefaks:  +385 21 390 630, 
e-mail: plovput@plovput.hr 
 
Osoba zadužena za kontakt: 
Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na 
telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, 
svakog radnog dana od 9 do 14 sati.  
Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je: 
Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600, 
dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika s 
prilozima: 
gdin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707. 
 
Evidencijski broj nabave: 
EBN 19/2012 M 
 
Sukob interesa: 
Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o. 
 
Vrsta postupka javne nabave: 
Otvoreni postupak 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 
820.000,00 kuna 
 
Vrsta ugovora: 
Ugovor o javnoj nabavi radova s ukupnom cijenom sukladnoj ponudi odabranog Ponuditelja odnosno 
ponudbenom Troškovniku koji je njen sastavni dio.  
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2 . PODACI O PREDMETU NABAVE: 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave su radovi uređenja dva apartmana za turizam u svjetioničarskoj zgradi P.S. Otočić 
Sestrica Vela - Tajer, opisani u Tehničkoj dokumentaciji s Troškovnikom radova (sastavni dio 
Dokumentacije za nadmetanje – Prilog C.). 
Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 45400000-1   Završni građevinski radovi. 
 
Grupe ili djelovi predmeta nabave: 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme. 
 
Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave: 
Prema Tehničkoj dokumentaciji s Troškovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – 
Prilog C.). 
Tehnička dokumentacija je dostupna za preuzimanje na internetskim web stranicama Elektroničkog 
oglasnika javne nabave Narodnih novina i na web stranicama Naručitelja: www.plovput.hr, uz 
napomenu da je dio projektne dokumentacije s računalnom ekstenzijom dwg, a dio s računalnom 
ekstenzijom pdf. 
 
Mjesto izvođenja radova: 
Mjesto izvođenja radova je svjetioničarska zgrada na P.S. Otočić Sestrica Vela – Tajer (P.P. Zadar). 
 
Rok isporuke: 
Rok isporuke radova je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 
 
 
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
Obvezni razlozi: 
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave su: 
- ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe 

gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela; 
- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje; 
- ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, 
a sve sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi odnosno uputama iz poglavlja 4. ove Dokumentacije 
za nadmetanje. 
 
Ostali razlozi: 
Ostali razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave su: 
- ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena 

od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili 
se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, 

- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog 
postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje 
osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku 
prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

- Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanj njihove 
profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta 
osoba dolazi, ili 

- Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući od početka postupka javne nabave učinili 
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težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način,a sve sukladno 
članku 68. Zakona o javnoj nabavi. 

 
 
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
Uvjeti pravne, poslovne i financijske sposobnosti 
Ponuditelji moraju priložiti dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim ili neovjerenim preslikama: 
- Izvod kojom se dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 

sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo 
nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument 
ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja objave u EOJN NN (članak 70. Zakona 
o javnoj nabavi); 

- Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne 
postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili 
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba 
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne 
smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana slanja objave u EOJN NN (članak 67. Zakona o 
javnoj nabavi). Ponuditelj može dostaviti i ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca 
Priloga I. Dokumentacije za nadmetanje; 

- Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta 
gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja objave u EOJN 
NN (članak 67. Zakona o javnoj nabavi); 

U slučaju dostave dokaza u neovjerenim preslikama odabrani Ponuditelj mora dostaviti dokaze o 
sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama u roku od 5 dana od datuma primitka zahtjeva 
Naručitelja za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata. 
 
Uvjet tehničke i stručne sposobnosti: 
Naručitelj (sukladno članku 72. Zakona o javnoj nabavi) zahtjeva da se tehnička i stručna sposobnost 
ponuditelja dokaže Popisom s najmanje dva ugovora o izvedenim radovima sličnog opsega i vrijednosti 
u posljednje 3 godine, kojem se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljstvu s izvršenim 
uslugama. Te potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja te navod kako su 
radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i u okviru ugovorenih rokova. U nedostatku potvrde od 
privatnog subjekta kao druge ugovorne strane vrijedi i izjava Ponuditelja uz dokaz da je potvrda 
zatražena.  
Ako je potrebno Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti i detaljniju provjeru  
njihovog zadovoljstva nakon realizacije navedenih ugovora.  
 
Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja: 
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i 
poslovnu sposobnost.  
 
 
 
5. PODACI O PONUDI 
 
Sadržaj i način izrade ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i 
označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redoslijedu ove upute. Ponuda se 
tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica 
(redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za 
nadmetanje) ovjeren od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.  
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- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude 
(sukladno podacima iz Troškovnika radova) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. 
Dokumentacije za nadmetanje); 

- Važeći dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili 
neovjerenim preslikama (iz poglavlja 4. ove upute); 

- Popis s najmanje dva ugovora o izvedenim radovima sličnog opsega i vrijednosti u posljednjih 3 
godine s potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljstvu s izvršenim radovima; 

- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Troškovnika radova, gdje su cijene za pojedine 
stavke jednake umnošku količina i jediničnih cijena (bez PDV-a) koji je sastavni dio ponude, te na 
kraju s upisanom ukupnom cijenom ponude, izraženom brojkama (prilog C. Dokumentacije za 
nadmetanje); 

- Ovjeren prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje); 
Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogući naknadno vađenje ili 
umetanje listova. 
 
Način dostave ponude: 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:  

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je 
Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE 
OTVARAJ». 
- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja. 

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 
Split.  
O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
 
Način određivanja cijene ponude: 
Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama. 
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja 
ugovora. 
Ukupna cijena ponude u Ponudbenom obrascu piše se brojkama.  
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispraviti računske pogreške u 
Troškovniku i obrascu Ponudbenog lista.    
 
Jezik ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. 
 
Rok valjanosti ponude: 
U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može 
biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.  
 
 
6. OSTALE ODREDBE 
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda: 
Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split,  
najkasnije  

do 18.04.2012. godine do 12,00 sati. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
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Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 18.04.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u 
Vijećnici Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split. 
 
 
Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa: 
Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima 
vezanim za Dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na 
raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju 
zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
 
Rok za donošenje odluke o odabiru: 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu 
ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim 
pismom s povratnicom. 
Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. 
Zakona o javnoj nabavi. 
 
Kriterij za odabir ponude: 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s prilozima (čl. 82. 
Zakona o javnoj nabavi).  
 
Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Ugovorenu cijenu odabranog Ponuditelja Naručitelj će isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih 
situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma njihove 
ispostave. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se 
predaje i Naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka 
svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi): 
- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za 

nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira 

ponuda odnosno razloge poništenja. 
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno 
odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 
 
Troškovi ponuditelja: 
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.  
  
        Rukovoditelj Komercijalnog sektora: 
       
        Mr. Slavko Šimić, dipl. ing. 
Prilozi: 
- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,   
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora, 
- Prilog C. – Tehnička dokumentacija s Troškovnikom radova (dio je u računalnom dwg formatu, a 
          dio u računalnom pdf formatu), 
- Prilog D. –  Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN 
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OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.) 

_____________________________      
naziv ponuditelja 
_____________________________     
adresa ponuditelja 
_____________________________      
OIB Ponuditelja  
_____________________________      
telefon/telefaks Ponuditelja 
_____________________________ 
žiro-račun Ponuditelja 
_____________________________ 
e-mail Ponuditelja 
____________da / ne____________ 
Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)  
 
Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o 
podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za 
svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s 
naručiteljem. 

 
PONUDA ZA UREĐENJE DVA APARTMANA ZA TURIZAM U SVJETIONIČARSKOJ 

ZGRADI NA P.S. OTOČIĆ SESTRICA VELA – TAJER (EBN 19/2012 M) 
br. _______________________ 

 
Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i 
posebnih uvjeta, te nudimo radove na uređenju dva apartmana za turizam u svjetioničarskoj zgradi P.S. 
Otočić Sestrica Vela - Tajer (EBN 19/2012 M). 
 
Ukupno (A + B + C) (bez PDV-a):        ____________________ kuna 
 

PDV:                                 ____________________ kuna 
 

UKUPNO (Ukupna cijena ponude) (S PDV-om):  ____________________ kuna 
 
OSNOVNI UVJETI  NABAVE: 
- Radovi će se isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, 

nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave; 

- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda; 
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: ____________________________________; 

tel.: _________________; faks.: ____________________ mob.: ____________________ 
- Rok isporuke radova je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 

 
 
 U ________________ dana ________________ 
 
 
                                                           ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA: 
                                                                        
                                                 (_________________________________________) 
                                     
                                                                                                        M.P. 
 
 

PLOVPUT d.o.o. Split 
OIB: 14480721492 
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT 
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PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)    

 
 
PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po 
direktoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane 

i 
 
-------------------------------------------------------------------, OIB: ------------------, zastupan po 
direktoru --------------------------- ( u  daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane 
 
zaključuju slijedeći: 
 

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA UREĐENJE DVA APARTMANA  
ZA TURIZAM U SVJETIONIČARSKOJ ZGRADI  

NA P.S. OTOČIĆ SESTRICA VELA – TAJER  
Broj: ____________________________ 

 
 
I. Predmet Ugovora 

Članak 1. 
Predmet Ugovora je izvođenje radova na uređenju dva apartmana za turizam u 
svjetioničarskoj zgradi P.S. Otočić Sestrica Vela - Tajer, na temelju prihvaćene ponude 
Izvoditelja protokolirane pod brojem ______________, dana ___________, koja je sastavni 
dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. ____________ od 
____________ godine, u postupku javne nabave EBN 19/2012 M, prema Godišnjem planu 
poslovanja Plovputa za 2012. godinu (T 1.7.2.1., Stavka 27., Točka 3.). 
 

Članak 2. 
Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u 
skladu s Tehničkom doumentacijom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za 
radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
 
II. Ugovorena cijena 

Članak 3. 
Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
na što se zaračunava PDV  u iznosu od _____________ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
 
III. Način plaćanja i obračun 

Članak 4. 
Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovu 
ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog 
potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
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Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave. 
Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". 
 
 
IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok 

Članak 5. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana. 
Rok izvršenja radova je najviše 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora i 
uvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i 
uzancama struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku. 
Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene 
radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova 
 
 
V.  Rad na siguran način 

Članak 6. 
Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, 
sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobito 
dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osigurati 
upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike 
svojih podizvođača. 
Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve 
sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04). 
 
 
VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja 

Članak 7. 
Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenje 
radova iz članka 1. ovog  Ugovora je Joško Zec, dipl. ing. građ., dok je osoba odgovorna za 
realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova 
_________________________________. 
 
 
VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji 

Članak 8. 
Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od 
strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova. 
 
 
VIII. Ugovorna kazna 

Članak 9. 
Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju 
platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora 
za svaki dan zakašnjenja.  
Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3. 
ovog Ugovora. 
 
 
IX. Ostale odredbe 

Članak 10. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja i Izvoditelja. 
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Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u 
protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. 
Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima. 
 

Članak 11. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 4 
(četiri) primjerka, a u znak prihvaćanja potpisuju ga obje ugovorne strane. 
 
U Splitu, _________________ 2012.god. 
 
 
  Za  IZVODITELJA:      Za NARUČITELJA 
        Direktor: 
 
_______________________     ____________________ 
(______________________)     Mate Perišić, dipl. ing. 
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SADRŽAJ 
 
 

1. TEKSTUALNI DIO 
 

- Općenito 
- Tehnički opis građevinsko zanatskih radova  
- Tehnički opis elektro instalacije      
- Tehnički opis vodovodne i kanalizacijske instalacije   
- Prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Zadru   
 

2. GRAFIČKI DIO 
 

- Situacija         
- Tlocrt 1. kata postojeće stanje      
- Tlocrt 1. kata projektirano stanje      
- Presjek 1-1 projektirano stanje      
 
 

3. TROŠKOVNIK RADOVA 
 

A. Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova 
B. Troškovnik vodovodne i kanalizacijske instalacije 
C. Troškovnik elektro instalacije 

Troškovnik sveukupna rekapitualcija 
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1. TEKSTUALNI DIO 
 

- Općenito 
- Tehnički opis građevinsko zanatskih radova  
- Tehnički opis elektro instalacije      
- Tehnički opis vodovodne i kanalizacijske instalacije   
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OPĆENITO 
 
Predmet ove dokumentacije za javno nadmetanje je tehnička dokumentacija sanacije i uređenja 1. 
kata zgrade na pomorskog svjetionika Otočić Sestrica Vela – Tajer, odnosno uređenje dva 
apartamana na 1. katu. Predmetna zgrada nalazi se na istoimenom otočiću u zadarskom području, 
južno od parka prirode Telašćica, a sjeverno od Nacionalnog parka Kornati. Sa sjeverne strane 
otočića nalazi se pristan ispred kojeg je dubina mora min. cca 2m. Radovi koji su predmet ove 
dokumentacije će se izvoditi sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji, te ishođenoj 
suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru, a ova tehnička dokumentacija je izrađena 
na temelju Glavnih projekata koji su u tijeku postupka javne nabave na upit raspoloživi na uvid, i 
to: 
 

- Glavni arhitektonski projekt, T.D.A. 09-2/2011, Gradal d.o.o. 
- Glavni elektrotehnički projekt, T.D.-E 016/12, Gilan d.o.o. 
- Glavni projekt vodovodne i kanalizacijske instalacije, TD-VK-153/12, WIN-projekt d.o.o. 

 
 
 

Hg Inspektor: 
Joško Zec d.i.g. 
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1.  TEHNIČKI  OPIS - UZ GLAVNI PROJEKT 
      
 
UVODNA NAPOMENA 
 
Traži se prethodna suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela za uređenje PS 
Sestrica Vela - Tajer (PP Zadar) č.zgr. 134 i 135, te č.z. 2694 i 2695 K.O. Sali. 
 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE 
 
Građevinska parcela oblikuje se od č.zgr. 134 i 135, te č.z. 2694 i 2695 K.O. Sali. 
 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Zgrada pomorskog svjetionika "Sestrica Vela - Tajer" nalazi se na istoimenom otočiću u 
Plovnom području Zadar, južno od parka prirode Telašćica a sjeverno od Nacionalnog 
parka Kornati.  
Na otočiću je izgrađen pristan od kojeg do svetionika vodi uređena staza dužine cca 50 m, 
na visinu od cca 30 m.  
Kompleks osim glavne zgrade ima kulu sa svjetlom, spojni trakt između kule i zgrade, 
pomoćne gospodarske objekte, dvorište, te pomoćni objekt uz pristan za smještaj plovila. 
 
Zgrada svjetionika se sastoji od prizemlja, kata, potkrovlja. Komunikacija između etaža 
uspostavljena je dvokrakim unutarnjim stepeništem.  
U prizemlju su obnovljeni prostori za svjetioničare.  
 
Nosivi zidovi zgrade, spojnog trakta i kule su od klesanog kamena, štokovanog pravilnog 
veza. Debljine nosivih zidova su d = 70, 60, 43 i 30 cm. Plašt kule je od čeličnog lima 
međusobno povezanog zakovicama, debljine d = 12 mm.  
Pregradni zidovi su od opeke, debljine d = 12 cm. Zidovi su ožbukani produžnim mortom, 
a sanitarni prostori i kuhinja su obloženi keramičkim pločicama. 
Krovna konstrukcija spojnog trakta je kameni lučni svod na koji dolazi pokrov.  
Međukatna konstrukcija i krovna konstrukcija zgrade su od drvenih greda.  
Stubište je kameno, a ostali podovi imaju završnu oblogu parket ili keramičke pločice. 
Stubište koje vodi u potkrovlje (sa kata) je drveno. 
 
Vanjski zatvori su od punog drva i nedavno su obnovljeni. Također je obnovljen krov i 
zamijenjen je stari pokrov od valovitih salonitnih ploča novim pokrovom od kupa kanalica. 
 
Pomoćni objekti imaju kamene nosive zidove debljine d = 60 i 50 cm. Ožbukani su 
produžnim mortom iznutra, a žbukom izvana, te obojeni u bijelo. Krovna konstrukcija je 
drvena, dvostrešna. Pokrov je kupa kanalica. Objekti su održavani i u dobrom stanju. 
Objekt uz pristan je betonski. 
 
Glavni objekt nije priključen na elektro mrežu.  
Prilikom obnove uređeno je prizemlje objekta. Napravljen je novi razvod elektroinstalacija, 
te instalacija vodovoda i odvodnje.  
Zgrada se vodom opskrbljuje iz postojeće cisterne. Vanjska instalacija kanalizacije je 
nedavno izvedena kao tipsko rješenje primjenjeno na ostalim svjetionicima sa odvodom 
do BIO jame tip Imhoff 2000 sa izvedenim preljevom u more ili u upojni bunar. Izvedeni su 
novi revizioni šahtovi i upojni bunar. 
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Brutto površina glavne zgrade iznosi 578.37 m2, a svjetionika i spojnog objekta 89.76 m2. 
Ukupna brutto površina kompleksa iznosi 668.13 m2. 
 
 
 
PROJEKTNO RJEŠENJE 
 
Izvršiti će se prenamjena I kata građevine za turističku namjenu, a sve prema Općim 
smjernicama sanacije svjetioničarskih zgrada. 
 
Svjetionik "Sestrica Vela - Tajer" se sastoji iz zgrade svjetionika, spojnog objekta i svjetla. 
Ima i tri pomoćna objekta od kojih je jedan uz pristan i služi za smještaj plovila. 
 
Prizemlje glavnog objekta je nedavno obnovljeno i upotrebljava se za smještaj i rad 
svjetioničara. Kat objekta će se urediti u turističke svrhe. Predviđena su dva apartmana. 
Ulaz u glavni objekt je sa istočne strane. Na kat se penje dvokrakim kamenim stubištem. 
 
Apartman 1 se sastoji od hodnika, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
predsoblja, dvije spavaće sobe, spreme i kupaonice. Netto površina apartmana je 68.96 
m2.  
 
Apartman 2 se sastoji od hodnika, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
predsoblja, dvije spavaće sobe i kupaonice. Netto površina apartmana je 54.03 m2.  
 
Ukupna netto površina I kata je 132.94 m2. 
 
U potkrovlju je predviđen smještaj opreme za snadbjevanje objekta el. energijom i toplom 
vodom. 
 
 
Prema Općim smjernicama sanacije svjetioničarskih zgrada čiji je cilj zaštita i 
očuvanje svjetionika (a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara): 

· neće biti izmjene originalnih dimenzija objekta 
· poštivati će se vanjski izgled objekta 
· sačuvati će se izvorno postrojenje i instrumenti. 

 
Svi radovi će se izvoditi prema načelu restauracije izvorne strukture. 
 
Kako bi se I kat objekta prenamjenio potrebno je srušiti postojeće pregradne zidove i 
slojeve poda kata. Novi pregradni zidovi biti će od dvostrukih Knauf ploča sa metalnom 
podkonstrukcijom. 
 
Da bi se postigli zadovoljavajući uvjeti u smislu zaštite od vlage koja je veliki problem zbog 
specifičnog položaja svjetionika u neposrednoj blizini mora, vanjski zidovi biti će sa 
unutarnje strane obloženi dvostrukim Knauf pločama sa ispunom izolacijskim slojem 
PURETAN 60. 
 
Nakon demontaže postojećih završnih slojeva poda kata, izraditi će se novi slojevi poda: 
sloj hidro i termo izolacije PURETAN 60 na koji se postavljaju podni elementi estrih Knauf 
ploče F131 VIDIFLOOR (debljine 2 x 12.5 cm) prema uputama proizvođača, te završni 
sloj poda.  
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Postaviti će se novi podgledi na katu (Knauf ploče na metalnoj podkonstrukciji). 
 
Postojeći krov sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od kupa kanalica je obnovljen i u 
odličnom je stanju. 
 
 
 
VODOVODNE INSTALACIJE 
   
Na parceli nema vode iz javne vodovodne mreže, stoga se predviđa sakupljanje 
oborinskih voda sa krova objekta u postojeći spremnik (gustirnu) i korištenje iste za piće i 
sanitarne porebe. Predviđa se izgradnja dnevnog tanka sanitarne potrošne vode u 
potkrovlju objekta iz kojega će se gravitacijski snabdijevati objekt. 
Zagrijavanje sanitarne potrošne vode predviđa se solarnim kolektorima. 
Sve vodovodne instalacije u objektu predviđene su od PPR - vodovodnih cijevi spajanih 
zavarivanjem. Cijevi u objektu će se toplinski izolirati odgovarajućom izolacijom.  
  
 
ODVODNE INSTALACIJE 
 
Sanitarne otpadne vode objekta se predviđa odvesti u BIO jamu gdje se vrši biološka 
razgradnja fekalnog otpada. Preljev pročišćene vode iz BIO jame se predviđa upustiti u 
upojni bunar. Kapacitet BIO jame odrediti na temelju ekvivalentnog broja osoba. 
Oborinske vode s krova predviđaju se sakupiti u postojeći spremnik kišnice, odakle se 
pumpom povremeno prebacuju u dnevni tank potrošne vode predviđen u potkrovlju. 
Odvodne instalacije u objektu predviđene su od PE niskošumnih kanalizacijskih cijevi i 
potrebnih fazonskih komada (vertikale i razvod po etažama), a temeljna i vanjska 
kanalizacija je predviđena iz PVC kanalizacijskih cijevi klase čvrstoće SN4. Kanalizacijske 
vertikale će se produžiti do krova i na njih montirati ventilacijske kape kako bi se 
omogućila ventilacija BIO jame i razvoda. 
Za odvodnju oborinskih voda sa krova objekta će se koristiti postojeći oluci (na fasadi 
objekta). 
 
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
Projektom elektroinstalacija predvidjeti će se već primjenjivani sistem sa fotonaponskim 
modulima za punjenje akumulatorskih baterija iz kojih se preko pretvarača 
24VDC/220VAC napajaju električni potrošači. 
 
 
 
                                                                                                         Projektant: 
                                                                                                         Zoran Jeramaz d.i.a. 
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4.1. OPĆENITO 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE 
 
Građevinska parcela oblikuje se od č.zgr. 134 i 135, te č.z. 2694 i 2695 K.O. Sali. 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Zgrada pomorskog svjetionika "Sestrica Vela - Tajer" nalazi se na istoimenom otočiću u 
Plovnom području Zadar, južno od parka prirode Telašćica a sjeverno od Nacionalnog parka 
Kornati.  
Na otočiću je izgrađen pristan od kojeg do svjetionika vodi uređena staza dužine cca 50 m, na 
visinu od cca 30 m.  
Kompleks osim glavne zgrade ima kulu sa svjetlom, spojni trakt između kule i zgrade, 
pomoćne gospodarske objekte, dvorište, te pomoćni objekt uz pristan za smještaj plovila. 
 
Zgrada svjetionika se sastoji od prizemlja, kata, potkrovlja. Komunikacija između etaža 
uspostavljena je dvokrakim unutarnjim stepeništem.  
U prizemlju su obnovljeni prostori za svjetioničare.  
 
Nosivi zidovi zgrade, spojnog trakta i kule su od klesanog kamena, štokovanog pravilnog 
veza. Debljine nosivih zidova su d = 70, 60, 43 i 30 cm. Plašt kule je od čeličnog lima 
međusobno povezanog zakovicama, debljine d = 12 mm.  
Pregradni zidovi su od opeke, debljine d = 12 cm. Zidovi su ožbukani produžnim mortom, a 
sanitarni prostori i kuhinja su obloženi keramičkim pločicama. 
Krovna konstrukcija spojnog trakta je kameni lučni svod na koji dolazi pokrov.  
Međukatna konstrukcija i krovna konstrukcija zgrade su od drvenih greda.  
Stubište je kameno, a ostali podovi imaju završnu oblogu parket ili keramičke pločice. 
Stubište koje vodi u potkrovlje (sa kata) je drveno. 
 
Vanjski zatvori su od punog drva i nedavno su obnovljeni. Također je obnovljen krov i 
zamijenjen je stari pokrov od valovitih salonitnih ploča novim pokrovom od kupa kanalica. 
 
Pomoćni objekti imaju kamene nosive zidove debljine d = 60 i 50 cm. Ožbukani su 
produžnim mortom iznutra, a žbukom izvana, te obojeni u bijelo. Krovna konstrukcija je 
drvena, dvostrešna. Pokrov je kupa kanalica. Objekti su održavani i u dobrom stanju. Objekt 
uz pristan je betonski. 
 
Prilikom obnove uređeno je prizemlje objekta.  
Zgrada se vodom opskrbljuje iz postojeće cisterne. Vanjska instalacija kanalizacije je nedavno 
izvedena kao tipsko rješenje primijenjeno na ostalim svjetionicima sa odvodom do BIO jame 
tip Imhoff 2000 sa izvedenim preljevom u more ili u upojni bunar. Izvedeni su novi revizioni 
šahtovi i upojni bunar. 
 
Brutto površina glavne zgrade iznosi 578.37 m2, a svjetionika i spojnog objekta 89.76 m2. 
Ukupna brutto površina kompleksa iznosi 668.13 m2. 
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PROJEKTNO RJEŠENJE 
 
Izvršiti će se prenamjena I kata građevine za turističku namjenu, a sve prema Općim 
smjernicama sanacije svjetioničarskih zgrada. 
 
Svjetionik "Sestrica Vela - Tajer" se sastoji iz zgrade svjetionika, spojnog objekta i svjetla. 
Ima i tri pomoćna objekta od kojih je jedan uz pristan i služi za smještaj plovila. 
 
Prizemlje glavnog objekta je nedavno obnovljeno i upotrebljava se za smještaj i rad 
svjetioničara. Kat objekta će se urediti u turističke svrhe. Predviđena su dva apartmana. 
Ulaz u glavni objekt je sa istočne strane. Na kat se penje dvokrakim kamenim stubištem. 
 
Apartman 1 se sastoji od hodnika, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
predsoblja, dvije spavaće sobe, spreme i kupaonice. Netto površina apartmana je 68.96 m2.  
 
Apartman 2 se sastoji od hodnika, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
predsoblja, dvije spavaće sobe i kupaonice. Netto površina apartmana je 54.03 m2.  
 
Ukupna netto površina I kata je 132.94 m2. 
 
U potkrovlju je predviđen smještaj opreme za snadbijevanje objekta el. energijom i toplom 
vodom. 
 
Prema Općim smjernicama sanacije svjetioničarskih zgrada čiji je cilj zaštita i očuvanje 
svjetionika (a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara): 

· neće biti izmjene originalnih dimenzija objekta 
· poštivati će se vanjski izgled objekta 
· sačuvati će se izvorno postrojenje i instrumenti. 

 
Svi radovi će se izvoditi prema načelu restauracije izvorne strukture. 
 
Kako bi se I kat objekta prenamijenio potrebno je srušiti postojeće pregradne zidove i slojeve 
poda kata. Novi pregradni zidovi biti će od dvostrukih Knauf ploča sa metalnom 
podkonstrukcijom. 
 
Da bi se postigli zadovoljavajući uvjeti u smislu zaštite od vlage koja je veliki problem zbog 
specifičnog položaja svjetionika u neposrednoj blizini mora, vanjski zidovi biti će sa 
unutarnje strane obloženi dvostrukim Knauf pločama sa ispunom izolacijskim slojem 
PURETAN 60. 
 
Nakon demontaže postojećih slojeva poda kata, izraditi će se novi pod sa slojem hidro i termo 
izolacije PURETAN 60 na koji se postavljaju podni elementi estrih Knauf ploče F131 
VIDIFLOOR (debljine 2 x 12.5 cm) prema uputama proizvođača, te završni sloj poda.  
 
Postaviti će se novi podgledi na katu (Knauf ploče na metalnoj podkonstrukciji). 
 
Postojeći krov sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od kupa kanalica je obnovljen i u 
odličnom je stanju. 
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Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćene su el. instalacije za građevinu PS 
OTOČIĆ SESTRICA VELA - TAJER, PP ZADAR, za  investitora PLOVPUT D.O.O. 
SPLIT. 

Kompletne instalacije projektirane su u duhu važećih propisa, te u skladu sa zahtjevima 
investitora, odnosno projektanta građevinskog dijela. 
 
4.2. RAZDJELNICI, NAPAJANJE 
 

Osnovno napajanje građevine biti će izvedeno preko 8 fotonaponskih modula napona 
24VDC i snage 250W spojenih na priključnu kutiju sa vodičima 2xP/F 1x6mm2. 

Fotonaponski moduli montiraju se na dijelu krova koji je okrenut prema jugu, s nagibom 
od 33 stupnja prema horizontali, otprilike kao nagib krova, udaljeni cca 10cm od kupa, na 
nosače i pašajice, sa spajanjem na drvene grede krova, tako da ne opterećuju kupe. Nosači, 
pašajice, vijci matice i ostali spojni pribor je od inox – prokroma. Bušenje rupa na krovu za 
vodiče i pašajice mora biti na vrhu kupe i rupa mora biti naknadno ispunjena silikonom. 
Vodiče na krovu uz nosače modula vezati sa metalnim inox stezaljkama. Na pristupačnom i 
preglednom dijelu potkrovlja ugraditi priključnu kutiju. 

Sa priključne kutije, u kojoj se nalaze sabirnice za pozitivni i negativni pol, polažu se 
vodiči 2xP/F 1x16mm2 do 2 regulatora punjenja (nalaze se pokraj priključne kutije u 
potkrovlju), nazivnog napona 24VDC i maksimalne struje 30A te 1 regulatora punjenja 
nazivnog napona 24VDC i maksimalne struje 15A . Sa regulatora punjenja položiti vodiče 
P/F 1x16mm2 do akumulatora 170Ah/12VDC. Spajanje izvršiti prema blok shemi iz 
grafičkog priloga. Poslije spajanja, kleme namazati vazelinom. Sve završetke i spojeve vodiča 
obavezno lemiti. Baterije montirane u potkrovlju su spojene po 5 komada u paralelu tako da 
daju 24VDC i 750Ah. 

Na pristupačnom i preglednom mjestu u potkrovlju i na odgovarajućoj polici montirati 
inverter napona 24VDC u 220VAC snage 4000VA. Sa invertera položiti kabel PP-y 3x16mm2 
do razdjelnika R/ZP na katu građevine. Razdjelnik R/ZP je metalne nadgradne izvedbe 
izrađen od 2xdekapiranog Fe lima, mehaničke čvrstoće IP54, a zaštita od dodira dijelova pod 
naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije 

U razdjelniku su ugrađene stezaljke, minijaturni instalacijski prekidači za rasvjetu 
zajedničkih prostora, za napajanje pumpe u podzemnom spremniku vode, za napajanje grijača 
bojlera koji se nalazi u potkrovlju, za napajanje priključnica u apartmanima (za perilicu robe) 
te sklopka za prebacivanje napajanja sa fotonaponskih modula na napajanje preko agregata 
(ostavljena mogućnost napajanja preko agregata), koji bi se smjestio van građevine u 
pomoćnom objektu. Napajanje grijača bojlera i priključnica (perilice robe) vrši se jedino 
ukoliko je sklopka okrenuta u položaju rada preko agregata. Sa razdjelnika R/ZP se polažu do 
razdjelnika RO/1 (2) kabeli PP-y 3x4 mm2. 

Razdjelnici RO/1 (2) unutar apartmana su tipski razdjelnici, nadgradne izvedbe sa 
prozirnim prednjima vratima i opremljen zaštitnom strujnom sklopkom, minijaturnim 
instalacijskim prekidačima te odgovarajućim stezaljkama. 
 

Vršno opterećenje cjelokupnog objekta iznosi 3,042 kW (bez bojlera i priključnica za 
perilice robe). 
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4.3 RASVJETA, TERMIKA I OSTALI POTROŠAČI 
 

Projektom je predviđena el. instalacija opće rasvjete, termike, te izjednačenje potencijala u  
svim pojedinim prostorima  

Tipovi armatura će se odrediti u skladu sa željama investitora i glavnog projektanta a 
montirati ih na slijedećim visinama ili na visinama koje su označene u nacrtima: 

· utičnice      40 cm 
· prekidači     1,3 m 
a sve prema nacrtima. 
Instalaciju za rasvjetu izvesti kabelima PP-y 3 x 1,5 mm2, a prema priloženim nacrtima i 

jednopolnim shemama. 
U objektu je predviđena stropna i zidna rasvjetna armatura sa fluo štednim žaruljama od 13 

i 18W te je njihovo uključivanje – isključivanje lokalno pomoću običnih, izmjeničnih i 
križnih prekidača. 

U sanitarnim prostorijama odabrati rasvjetna tijela predviđene za tu vrstu prostorija. 
Konačan odabir rasvjetnih tijela usuglasiti sa glavnim projektantom i investitorom. 
Instalaciju za šuko utikačke kutije izvesti kabelima PP-y 3 x 2,5 mm2.  
Raspored utikačkih kutija stana je izvršen na temelju rasporeda namještaja za svaku 
prostoriju. 
Kompletna instalacija izvodi se nadžbukno ispod Knauf ploča kabelima tipa PP-y 
odgovarajućeg presjeka i broja žila, a prema priloženim nacrtima i jednopolnim shemama. 
Glavno izjednačenje potencijala izvedeno je na glavnom razdjelniku R/ZP. 
U sanitarnim čvorovima predviđeno je lokalno izjednačenje potencijala. 
 
4.4. ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA 
 
U cijeloj niskonaponskoj mreži odabran je TN-S sistem napajanja koji ima razdvojen 
neutralni i zaštitni vodič. Svi izloženi vodljivi dijelovi instal. spojeni su sa uzemljenom 
točkom sistema pomoću zaštitnog vodiča. Karakteristika zaštitnog uređaja i impedancija 
strujnog kruga odabrani su tako da u slučaju nastanka kvara bilo gdje u instal. nastupi 
automatsko isključenje napajanja u vremenu vodiča odabrani su prema HRN.N.B2. 754. 
U razdjelniku R/ZP montira se sabirnica glavnog izjednačenja potencijala koja međusobno 
povezuje sljedeće vodljive dijelove: 
- postojeći uzemljivač 
- metalne dijelove i konstrukciju unutar zgrade. 
 
4.5. ZAŠTITA KABELA OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA 
 
Zaštita kabela od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je instalacijskim ili topljivim 
osiguračima velike prekidne moći. 
 
4.6. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 
 
Galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu, koji nisu sastavni dijelovi el. uređaja ili 
gromobranske instal. čini instal. izjednačenja potencijala. U navedene dijelove spadaju čel. 
konstrukcije zgrade, cijevi itd. Kao sabirni vod za izjednačenje potencijala koristi se sabirnica 
za izjednačenje potencijala montirana u razdjelniku R/ZP pričvršćena stezaljkama i željeznom 
poc. trakom Fe/Zn 25x4 mm. 
Sabirnica za izjednačenje potencijala povezuje kutije za izjednačenje potencijala PS 49 sa 
zaštitnom sabirnicom u razdjelniku.  
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Uzemljenje sanitarnih čvorova, izljevnih mjesta izvesti na vod uzemljenja P 6 mm2 vodom P 4 
mm2 . 
 
4.7. MUNJOVOD I UZEMLJENJE 
 
NAPOMENA: 
Gromobranska instalacija je postojeća na predmetnoj građevini. 
 
 
4.8. RTV INSTALACIJA 

 
Projektom je predviđen odgovarajući RTV razvod za prijem zemaljskih i satelitskih 

programa. 
 
Antenski uređaj sastoji se od: 

- antenskog sustava za prijem zemaljskih TV i radio programa, te sustava za prijam 
programa sa satelita 

- distribucijskog sustava od koaksijalne mreže i elemenata razvoda do pojedinih prostorija 
u kojima je predviđen radio i TV program. 

 
Na krovu objekta, na antenskom stupu predviđene su antene za zemaljske i satelitske 

programe. Prilikom radova postavlja se plastična cijev Φ50mm kroz koju se provlači 12 
koaksijalnih kabela (kao DRAKA 1.13/4.8 AF tri-shield) i to četiri od zemaljskih antena i 8 
od konvertera na satelitskoj anteni pa do TV ormarića. U TV ormariću smještaju se pojačalo 
za zemaljske programe i MULTI SKLOPKA sa 9 ulaza(1 t + 4 sat). Sa TV ormarića, tj. sa  
izlaza na multisklopki polažu se koaksijalni kabeli do svake trostruke FM-TV-SAT utičnice. 
Vertikala tv instalacije uspostavlja se CS cijevi promjera 50mm, a distribucija za apartmane 
cijevima promjera 16mm.  

Ovakvim sustavom, na svakom izlaznom kabelu iz multisklopke, omogućava se 
istovremeno gledanje svih zemaljskih i satelitskih programa preko svake utičnice i na jednoj 
utičnici (analogne ili digitalne programa ovisno o odabiru recievera).  
 
 
 
Projektant: Josip Giljanović, dipl. ing. el. 
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VODOVODNA INSTALACIJA 
 
 Predviđeno je sakupljanje oborinskih voda sa krova objekta u postojeću gustirnu i 
korištenje istih u sanitarne i higijenske svrhe.  
 S obzirom na ograničenu količinu el. energije izrađen je dnevni spremnik sanitarne 
potrošne vode u potkrovlju objekta koji se predviđa puniti jednom u danu pomoću potopne 
crpke u gustirni, koja će se paliti po potrebi tj. u vrijeme rada elektro agregata. Objekt se 
opskrbljuje vodom gravitacijski iz dnevnog spremnika.  
  Topla voda se priprema centralno postojećim bivalentnim bojlerom zapremine 250 
litara. Voda se zagrijava solarnim kolektorima, dok se u nedostatku kapaciteta dogrijava el. 
grijačem. Cirkulacija ogrijevnog medija u krugu solarnog grijanja potrošne vode se predviđa 
prirodno - termosifonski. Nadopunjavanje bojlera potrošne tople vode se vrši gravitacijski iz 
dnevnog spremnika. 
 Razvod vode u potkrovlju objekta je postojeći. 

Razvod vode je predviđen od PP-R cijevi spajanih zavarivanjem i fazonskih komada 
prema DIN 8077/78 MP52. Vodovodna instalacija (hladna i topla voda) u objektu se izolira 
toplinskom izolacijom debljine ovisno o dimenziji cijevi npr. Armaflex izolacijom. Na svim 
grananjima razvoda i na mjestima priključaka predviđena je ugradnja ventila. 

Raspored instalacija u zidu i priključaka određen je izabranom opremom, te je 
potrebno provjeriti priključke na opremi i prije montaže ih uskladiti. 

Prije puštanja vodovodne instalacije u uporabu potrebno je izvršti tlačna ispitivanja, 
dezinfekciju i ispiranje instalacije. 

Tlačno ispitivanje se obavlja na tlak 1,5 puta veći od radnog tlaka u vremenu dok se 
cjelokupna instalacija ne pregleda, ali ne kraće od 30 minuta. 
 
ODVODNA INSTALACIJA 
 
 Sanitarne otpadne vode se sakupljaju i odvode u biološku jamu gdje se vrši obrada 
istih. Nakon procesa obrade pročišćena otpadna voda se odvodi u more. 

Instalacija odvodnje sanitarnih otpadnih voda je predviđena tako da je u objektu 
predviđena ugradnja PVC cijevi i fitinga spajanih na kolčak.  
 Svi priključci sanitarne opreme na instalaciju imaju vlastite sifone za spriječavanje 
širenja zadaha iz odvodne instalacije. Za bolje funkcioniranje predviđena je izvedba odušaka 
na krovu objekta na koje montirati protukišne kape. 

Oborinska voda sa krova objekta se sakuplja i odvodi u postojeću gustirnu. Obzirom 
da je gustirna postojeća i u funkciji, zadržava se postojeća instalacija. 
 Kompletna odvodna instalacija je u vodonepropusnoj izvedbi što se dokazuje 
ispitivanjem na nepropusnost. 
 Kako bi se cijevovod sanitarne otpadne vode mogao čistiti predviđena je ugradnja 
revizionih otvora na vertikalama.  
 Projektom je predviđena odvodnja sanitarnih otpadnih voda sa prvog kata spajanjem 
na postojeće instalacije u prizemlju. Temeljni i vanjski razvod ovih instalacija nisu predmet 
ovog projekta, već se zadržava postojeći razvod. 
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SANITARNI PREDMETI 
 
 U objektu je predviđena ugradnja sanitarnih predmeta od porculana I klase bijele 
boje. Sanitarnu armaturu ponuditi iz serije jednoručnih poniklovanih baterija. Predvidjeti 
ugradnju poniklovane sanitarne galanterije. 
 Tip, oblik, boju, proizvod i sl. određuje Investitor, Projektant interijera i Izvoditelj 
dogovorno. 
 
                                                                            Projektant: 
Split, prosinac 2011. 

 Vladimir Bečić, dipl.ing.stroj. 
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1. GRAFIČKI DIO 
 

- Situacija         
- Tlocrt 1. kata postojeće stanje      
- Tlocrt 1. kata projektirano stanje      
- Presjek 1-1 projektirano stanje      
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1.1. RUŠENJE 
 
Sve demontirane elemente u dogovoru sa krajnjim korisnikom, odvesti 
na deponij, sve količine su date u sraslom stanju. 
 
1. Demontaža unutarnjih jednokrilnih i 

dvokrilnih  punih drvenih vrata 
  

a. Jednokrilna vrata   
 vel. 75 x 210 cm kom 4 
 vel. 95 x 210 cm kom 3 

b. Dvokrilna vrata   
 vel. 100 x 210 cm kom 6 

    
2. Rušenje unutarnjih pregradnih zidova 

izvedenih iz opeke zidanih u cem. mortu 
sa obostranom žbukom debljina zida  
d = 10 cm. Obračun po m2. 

  

  m2 60,00 
    
3. Skidanje keramičkih pločica sa zidova.   
  m2 53,00 
    
4. Rušenje zida na katu, između prostora 

kupaonice i kuhinje. Prije rušenja zida 
stropnu konstrukciju poduprijeti. Dužina 
zida 456 cm, deb. cca 30 cm, visina 345 
cm. Obračun po m3 . 

  

  m3 4,80 
    

5. Skidanje finalne obloge postojećeg poda 
kata (keramika i parket). Ovaj rad izvesti 
pažljivo da se ne ošteti podloga i strop nad 
prizemljem. 

  

  m2 135,00 
    
6. Demontaža svih sanitarnih elemenata i 

instalcionih cijevi na katu. 
  

 - wc kom 2 
 - ugradne kade kom 2 

 - umivaonici kom 2 
 - ugrađeni sudoperi kom 2 
 - instalacione cijevi vode i odvodnje 

  u sanitarnim prostorima 
 

kompl. 
 

2 
    
    
 
UKUPNO RUŠENJE: 
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1.2. ZIDARSKI RADOVI   
 
1. Pregradni zid s jednostrukom metalnom 

potkonstrukcijom iz CW i UW profila. Zid je 
nenosiv. 
Ukupna debljina zida iznosi 10 cm. 
Obostrano dvostruko obložiti s Knauf 
pločama  tipa - standardna ploča GKB. 
Izolacijski sloj iz staklene vune d = 5 cm. 
Ugradnja rubnih UW profila u pod i strop. 
Nosive CW profile ugraditi na razmaku kako 
je to predviđeno prema uputama 
proizvođača. 

  

 a. zidovi soba m2 42,00 
 b. zidovi kupaonica m2 22,00 
    
2. Oblaganje vanjskih zidova sa unutarnje 

strane dvostrukim Knauf pločama na 
metalnoj podkonstrukciji. Izolacijski sloj  
PURETAN 60, sprejani sloj d = 3 cm. 

  

  m2 150,00 
    
3. Isto kao stavka 2. samo oblaganje 

unutarnjeg postojećeg zida bez sloja 
termoizolacije. 

  

  m2 260,00 
    
4. Nakon pažljive demontaže finalne obloge 

poda na katu ugraditi podne ESTRIH 
KNAUF ploče F 131 VIDIFLOOR - podni 
elementi debljine 2 x 12,5 cm. Ugradnja 
prema uputama proizvođača KNAUF. 

  

  m2 132,00 
    
5. Izrada podgleda nad katom a sastoji se iz:   

a. toplinska izolacija deb. 4 cm ugrađena nad 
podgled greda. 

 
m2 

 
132,00 

b. zaštita izolacije KNAUF pločama ugrađenim 
na metalnu podkonstrukciju. 

 
  m2 

 
132,00 

    
6. Nabava i ugradnja mesinganih traka širine 

4 cm, a na sudaru podova. 
  

  m' 5,00 
    
7. Nabava i ugradnja kamenog praga na 

ulaznim vratima u apartmane presjeka 
95x14x3 cm. 

  

  kom 2 
    
8. Popravak postojeće žbuke zidova koji se ne 

ruše i oblažu (zidovi stubišta). 
  

  m2 100,00 
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9. Nakon rušenja postojećeg zida deb. 30 cm 

potrebno je u krajevima (gdje se ovaj zid 
sudara sa uzdužnim konstruktivnim 
zidovima) izvesti nove armirano betonske 
stupove presjeka 20x30 cm, te vezne grede 
presjeka 30x30 cm tako da se dobije 
konstruktivni armirano betonski okvir, MB 
25. Upotreba glatke oplate. 

 
 

 
 

 - stupovi (20x30x355) cm x 2 m3 0,45 
 - grede   (30x30x450) cm  m3 0,45 
    
10. Nabava, izrada i ugradnja odabrane 

armature. 
  

  kg 100,00 
    
11. Građevinska pripomoć kod nepredviđenih 

obrtničkih i instalacijskih radova (krpanje 
zidova i plafona...). 

  

 - obrtnički radovi %  
 - instalaterski radovi %  
    
12. Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja 

zidarskih radova. Odvoz na deponij šuta i 
otpadnog materijala te fino završno 
čišćenje. 

  

 a. grubo čišćenje m2 132,00 
 b. fino čišćenje m2 132,00 
    
    
 
 
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 
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2.1. KERAMIČARSKI RADOVI   
 
1. Oblaganje podova keramičkim pločicama 

I. klase, ugradnja ljepilom. 
  

a. kuhinja, kupaonica  m2 75,00 
b. hodnik m2 7,50 

    
2. Oblaganje zidova kupaonice i kuhinje. 

Visina oblaganja do stropa, a u kuhinji do 
visine 150 cm. 

  

 a. kupaonica   v = 240 cm m2 45,00 
 b. kuhinja   v = 150 cm m2 15,00 
    
3. Izrada sokla podova st.1 ovih radova, 

v = 10 cm. 
  

 a. soklovi podova st.1 m' 60,00 
 b. soklovi hodnika  m' 8,00 
    
4. Postojeće kameno stubište u objektu 

potrebno je obnoviti ponovnim brušenjem 
gazišta i čela strojnim i ručnim brušenjem. 

  

  m2 11,50 
    
    
 
KERAMIČARSKI  RADOVI UKUPNO:      
 
 
 
 
 
2.2.    SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI 
    
1. Bojanje stropa - Knauf ploče, bojom u 

svijetlom tonu. Boja prema izboru 
projektanta. 

  

  m2 132,00 
    
2. Bojanje disperzivnim bojama unutrašnjih 

zidova u svijetlom tonu (Knauf obloga). 
 

 
 

  m2 470,00 
    
3. Bojanje unutarnjih zidova u tonu po 

izboru projektanta (žbukani zidovi). 
  

  m2 100,00 
    
4. Isto kao stavka 2. samo zidovi hodnika i 

stubišta. 
  

  m2 25,00 
    
    
 
 
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: 
 



«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. 
SPLIT, Pojišanska 7 

PROJEKTANT: 
Zoran Jeramaz  d.i.a.      Br.ovlaštenja: 1720 

T.D.A.  
09-2/2011 

 

INVESTITOR:  
PLOVPUT d.o.o.  SPLIT 

GRAĐEVINA:  SVJETIONIK  OTOČIĆ  SESTRICA VELA -TAJER DATUM: 
prosinac  2011. FAZA:   TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA 

 

 
 

 
2.3.   STOLARSKI RADOVI 
 
UNUTRAŠNJA STOLARIJA  
Sva unutarnja stolarija biti će izvedena po uzoru na postojeću, tj puni dovratnici, vratna 
krila  trodijelno kazetirana. Sve dva puta zaštićeno, bojano i  lakirano. Boja po dogovoru 
sa odgovornim projektantom. 
 
1. Jednokrilna zaokretna puna vrata 

kupaonice glatke izvedbe. 
  

 vel. 75 x 215 cm  kom 2 
    
2. Jednokrilna zaokretna puna vrata soba 

glatke izvedbe. 
  

 vel. 85 x 215 cm  kom 5 
    
3. Jednokrilna zaokretna puna vrata ulaza u 

apartmane,  glatke izvedbe. 
  

 vel. zidarskog otvora 95 x 220 cm. kom 2 
    
4. Izrada dvokrilnih ostakljenih vrata 

(trodijelno kazetiranje). 
  

 vel. 110 x 215 cm kom  1 
    
5. Izrada novih drvenih  dvokrilnih stepenica, 

a sve po uzoru na postojeće. Gazišta  
ugrađena usjecanjem u dvije tetive koje 
se  oslanjaju na grede podesta. Izvedeno 
iz kvalitetne borovine. Stubište ostaviti u 
natur obradi samo dvostruko lakirano. 

  

  kom 1 
  

 
  

STOLARSKI RADOVI  UKUPNO: 
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2.4. PARKETARSKI RADOVI   
    
1. Dobava i polaganje troslojnog panel  

parketa na podovima soba. 
U cijenu uključiti nabavu, ugradnju,  te 
finalnu obradu - zaštitu i trostruko 
lakiranje. Obračun po m2 .  

  

  m2 50,50 
    
2. Dobava i postava sokla na spoju parketa 

i zida punim letvama iste kvalitete i 
obrade kao stavka 1. ovih radova, visina 
6 cm. 

  

  m’ 60,00 
 
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: 
 
 
 
 
 
 
2.5.  FASADERSKI RADOVI 
 
1. Kamena pročelja objekta građena su 

klesanim i štokovanim kamenom, sa 
vidljivim vertikalnim i horizontalnim 
fugama. Postojeću žbuku fuga ištemati te 
ponovno fugirati u produženom  
vapnenom mortu u boji kamena uz 
dodatak zaštite od  vlage i posolice. 
Obračun po m3 ( 30%). 

  

a. Glavni objekt m2 150,00 
b. Spojni hodnik  sa svjetionikom m2 100,00 

    
    
FASADERSKI  RADOVI UKUPNO: 
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B. TROŠKOVNIK RADOVA ELEKTRO INSTALACIJE

 OPĆE  NAPOMENE

Glavni projekt je izrađen u svrhu ishođenja građevinske 
dozvole te su se za tu namjenu i prikazivale instalacije, 
dakle za zadovoljavanje pravilnika i normi, a nije se išlo 
u razradu detalja i konačnog odabira opreme.U 
sljedećoj projektnoj fazi, a to je izrada Izvedbene 
dokumentacije, izvršit će se razrada izvedbenih 
rješenja, odabrat će se oprema koja će biti odobrena od 
strane Gl. projektanta i predstavnika investitora. Isto 
tako, izvedbena rješenja ovise o odabranoj opremi.

Predmetni troškovnik ne opisuje sve konačne potrebne 
materijale i radove te se ne može koristiti za konačan 
obračun između investitora i odabranog izvođača.

 Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni
izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz
povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom.
Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju
svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže
uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi
se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome
pismeno izvijestiti investitora.

 Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni
standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.

 Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena
gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene. 

 U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i
materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.

 Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti
investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi
građevinske radove angažirati tehnički verziranog,
kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje
staviti tijekom cijelog vremena gradnje.

 Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole
izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog
stanja  treba priložiti prije tehničkog pregleda. 

 Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov
punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o
uspjelom tehničkom pregledu.

 Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz
koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju
biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s
odobrenim materijalom za polaganje. 

 Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti
prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to
sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku.
Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način
pravodobno zatražiti.

 Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri
investitor. 

Broj
stavke
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1. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

Izvedba priključka na elektroenergetski sistem, nije 
predmet ovog troškovnika već je predmet dogovora 
predstavnika investitora i HEP-a

1. 1. OPREMA ZA SOLARNO NAPAJANJE I 
ELEKTRORAZVODNI ORMARI

NAPOMENE:
Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju:
- da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožićeni,  i ispitani, te 
opremljeni potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, 
rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom 
opremom, sa svim oznakama i sl..
-  U svakom razdjelniku treba biti osigurana 20% rezervnog mjesta za 
naknadnu ugradbu opreme.                                                                       
Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju:  postavljanje, spajanje 
na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i 
naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom.

  
1. 1. 1 Dobava, montaža i spajanje polikristalnih

fotonaponskih modula, nazivnog napona 24VDC,
maksimalne snage 250W, maksimalne struje 8,2A tip
kao SLA250M "SOLARIS" kom 8

1. 1. 2 Dobava, montaža i spajanje priključne kutije s
ugrađenim stezaljkama (8kom za vodič 6mm² i 2kom za
vodič 16mm²) za pozitivni i stezaljkama (8kom za vodič
6mm² i 2kom za vodič 16mm²) za negativni pol, te
rastalne osigurače od 80A (kom1), 35A (kom2), i 16A
(kom1). Priključna kutija mora imati ugrađene uvodnice
za uvlačenje vodiča od 6mm² (kom 16) i 16mm² (kom 4).
Kutija je izrađena od dekapiranog lima zaštićena
poliestersko-epoksidnim slojem, IP54. kompl. 1

1. 1. 3 Dobava, montaža i spajanje regulatora punjenja,
nazivnog napona 24VDC, maksimalne struje 30A tip kao
GENIUS 30 "SOLARIS" kom 2

1. 1. 4 Dobava, montaža i spajanje regulatora punjenja,
nazivnog napona 24VDC, maksimalne struje 15A tip kao
GENIUS 15 "SOLARIS" kom 1

1. 1. 5 Dobava, montaža i spajanje akumulatora, nazivnog
napona 12VDC, kapaciteta C100 = 170 Ah, tip kao BAT
150 HL Powertop Fullriver "SOLARIS" kom 10

1. 1. 6 Dobava, montaža i spajanje invertera 24VDC/220VAC,
nazivne snage 4000VA tip kao 4000/24 "SOLARIS"

kom 1
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1. 1. 7 Elektrorazvodni ormar R/ZP kompl. 1

Nadgradni razdjelnik s metalnim vratima kom 1
Ormar je izrađen od dekapiranog lima zaštićen poliestersko-epoksidnim 
slojem, IP54.

Ormar je opremljen :
Rastalni osigurač komplet s podnožjem i uloškom, EZN 63/35A  kom 1
Katodni odvodnik prenapona tropolniDHN - kom 1
šina za izjednačenje potencijala kom 1
Rastalni osigurač komplet s podnožjem i uloškom, EZN 63/50A  kom 1

 Grebenasta sklopka, 3-polna, 40A tip kao GN40-10-U kom 1  

 Grebenasta sklopka, 1-polna, 40A tip kao GN40-90-U kom 1  

 4-polna ZUDS diferenc. zaštitna sklopka 40/0,03A - kom 1  

2-polna ZUDS diferenc. zaštitna sklopka 25/0,03A - kom 1
Automatski osigurač  - 1-polni B 20A - kom 1
Automatski osigurač  - 1-polni B 16A - kom 2
Automatski osigurač  - 1-polni C 16A - kom 3
Automatski osigurač  - 1-polni B 10A - kom 1
Automatski osigurač  - 1-polni B 6A - kom 3
Ostali neimenovani materijal, kao sabirnice, ožičenja, vijci, nosači, 
bravice, izolacije, natpisne ploče i sl.

pau
šal

1. 1. 8 Elektrorazvodni ormar RO/1 i RO/2 kompl. 2

Nagradni PVC razdjelnik, s prozirnim vratima kom 1
Ormar je opremljen :

 2-polna ZUDS diferenc. zaštitna sklopka 25/0,03A - kom 1  

Minijaturni instalacijski prekidač, 1-polni, In=6A, "B" karakteristike kom 3
Minijaturni instalacijski prekidač, 1-polni, In=10A, "B" karakteristike kom 5
Ostali neimenovani materijal, kao sabirnice, ožičenja, vijci, nosači, 
bravice, izolacije, natpisne ploče i sl.

pau
šal

1. 1. UKUPNO OPREMA ZA SOLARNO NAPAJANJE 
I ELEKTRORAZVODNI ORMARI:

1. 2. OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD
KABELI, VODOVI, CIJEVI 

  

Dobava, montaža, spajanje i polaganje instalacijskog
materijala. Stavke uključuju spojni i montažni pribor. Kabeli
za instalaciju solarnoh napajanja se polažu N/Ž vezicama,
obujmicama ili u plastičnim cijevima ili kanalima u
potkrovlju. Ostali energetski kabeli se polažu također N/Ž.
Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je
pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko
se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene
nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su
uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na
mjestima priključivanja i u razdjelnicima.

1. 2. 1 Kabel  PP-y 3x16 mm2 m 20

1. 2. 2 Kabel PP-y 3x4 mm2 m 20

1. 2. 3 Vodič  P/F 1x16 mm2 (crvene boje) m 60

1. 2. 4 Vodič  P/F 1x16 mm2 (crne boje) m 60

1. 2. 5 Vodič  P/F 1x6 mm2 (crvene boje) m 200

1. 2. 6 Vodič  P/F 1x6 mm2 (crne boje) m 200

1. 2. 7 Ostali nenabrojani materijali i radovi kompl. 1
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1. 2. UKUPNO OSNOVNI RAZVOD:
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1. 3. ELEKTROINSTALACIJE U OBJEKTU
KABELI, CIJEVI, RASVJETA, PRIKLJUČNICE I 
OSTALI POTROŠAČI - dobava, montaža, polaganje i 
spajanje

  

Dobava, montaža, polaganje i spajanje kabela:
Kabeli se polažu dijelom nadžbukno, dijelom u prethodno
položenim savitljivim plastičnim cijevima u dvostrukim
pregradnim Knauf pločama. Vodovi se polažu u skladu s
projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja
kabelskih žila. U količinama su uključene dužine kabela
ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u
razdjelnicima. U jedinične cijene kabela su uključene i
pripadajuće plastične cijevi (CS16 i CS20) te podžbukne i
nadžbukne razvodne kutije s poklopcem.

1. 3. 1 Kabel PP00-y 3x2,5 mm2 m 40

1. 3. 2 Kabel PP-y 3x4 mm2 m 25

1. 3. 3 Kabel PP-y 3x2,5 mm2 m 300

1. 3. 4 Kabel PP-y 4x1,5 mm2 m 200

1. 3. 5 Kabel PP-y 3x1,5 mm2 m 250

1. 3. 6 Kabel PP 2x1,5 mm2 m 60

1. 3. 7 Vodič P/F-y 1x6 mm2 m 30

1. 3. 8 Vodič P/F 1x4 mm2 m 40

1. 3. 9 Oprema za izjednačenja potencijala
- kutija PS49, komplet sa rednim stezaljkama
-obujmice, spojnice i sl. kom 2

Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog
proizvođača. U jedinične cijene za podžbukne tipove
uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i
odgovarajući broj pokrovnih okvira. Konačan izbor
usuglasiti s investitorom. Ovim troškovnikom predviđen je
proizv. Vimar Plana.

1. 3. 10 Jednopolni prekidač podžbukni,10A, 250V, kom 7

1. 3. 11 Jednopolni prekidač nadžbukni,10A, 250V, kom 4

1. 3. 12 Izmjenični prekidač podžbukni, 10A, 250V kom 18

1. 3. 13 Izmjenični prekidač nadžbukni, 10A, 250V kom 1

1. 3. 14 Križni prekidač podžbukni, 10A, 250V kom 4

1. 3. 15 Križni prekidač nadžbukni, 10A, 250V kom 3

1. 3. 16 Šuko-utičnica podžbukna, 10/16A,250V kom 9

1. 3. 17 Šuko-utičnica s poklopcem, podžbukna, 10/16A,250V kom 4

1. 3. 18 Set priključnica, koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od
4M, a sastoji se od: kom 4
2 kom šuko priključnica 10/16A, 250V

1. 3. 19 Set priključnica, koji se ugrađuju u podžbuknu kutiju od
7M a sastoji se od: kom 2
2 kom šuko priključnica 10/16A, 250V
1 kom mrežna priključnica RJ45 cat.6
2 kom slijepi modul

Stranica 5 od 9



OPIS STAVKE
jed.

mjere
količina

jedinična
cijena

ukupno (KN)
Broj

stavke
 Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna

sredstva, uključujući montažu, podešavanje, potreban
pribor i priključak. Svjetiljke su kompletne s pripadajućim
žaruljama, transformatorima, predspojnim elementima i
ovjesnim materijalom.  

Konačan izbor svjetiljki potrebno je usuglasiti s investitorom
i glavnim projektantom.

1. 3. 20 Zidna svjetiljka u potkrovlju s fluo štednom žaruljom 
13W, IP54 kom 8
Ponuđen proizvod: __________________________

1. 3. 21 Stropna svjetiljka u WC-u i spremi s fluo štednom 
žaruljom 13W, IP44 kom 3
Ponuđen proizvod: __________________________

1. 3. 22 Stropna svjetiljka u kuhinji s fluo štednom žaruljom 
18W, IP44 kom 2
Ponuđen proizvod: __________________________

1. 3. 23 Stropna svjetiljka s fluo štednom žaruljom 18W kom 6
Ponuđen proizvod: __________________________

1. 3. 24 Stropna svjetiljka s fluo štednom žaruljom 13W kom 4
Ponuđen proizvod: __________________________

1. 3. 25 Stropna svjetiljka u stubištu s fluo štednom žaruljom 
13W kom 1
Ponuđen proizvod: __________________________

Spajanje fiksnih električnih uređaja, te puštanje u rad. Ovi
radovi se izvode skupa s montažerom uređaja. Dobava nije
uključena u cijenu.

1. 3. 26 Pumpa u gustirni kom 1

1. 3. 27 Električni grijač bojlera u potkrovlju kom 1

1. 3. 28 Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije,
provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera
povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih
vodiča) i atesti. paušal

1. 3. 29 Ostali nenabrojani radovi. paušal

1. 3. UKUPNO ELEKTROINST. OBJEKTA:
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2 ELEKTROINSTALACIJE SLABE 
STRUJE

2. 1 TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

Napomena: Ovaj troškovnik obuhvaća kompletan TV
sustav odnosno dobavu, montažu i spajanje antena,
konvertora, pojačala, kabela, cijevi i TV priključnica.
Predviđen je prijem zemaljskih tv i radio programa te prijem
programa sa dva satelita 

2. 1. 1 Antenski stup visine cca 2,5m (jedan za zemaljske
antene, a drugi za sateltsku antenu), pocinčan, s
elementima za učvršćenje i priborom za uzemljenje. kom 2

2. 1. 2 Zemaljske antene kompl 1
Dobava antena za prijem UKV i TV prog.
1 kom FESA 6 BV
1 kom FESA 815 N 69
1 kom FM 30

2. 1. 3 Satelitska antena OFS 125cm ALUM. GIBERTINI,
zajedno s 2 LNB konvertora, te s potrebnim nosačem. kom 1

2. 1. 4 TV ormarić s dovoljno mjesta za ugradnju sve potrebne
opreme kom 1

2. 1. 5 Digitalno pojačalo WWK 982 kom 1

2. 1. 6 Satelitske: multisklopke kom 1
MS 94N - 1 kom

2. 1. 7 Rf vodič Ø10mm s križnom spojnicom za vezu
antenskog stupa sa hvataljkama gromobranske
instalacije. m 10

Trostruka FM-TV-SAT priključnica prikazana je u
stavkama seta priključnica u poglavlju 1.3.

2. 1. 8 Kabel DRAKA 1.13/4.8 AF tri-shield. Zajedno sa svim
spojevima. m 230

2. 1. 9 Savitljiva plastična zaštitna cijev CSΦ16 m 50

2. 1. 10 Savitljiva plastična zaštitna cijev CSΦ50 m 30

2. 1. 11 Vodič P/F 16 za povezivanje antenskog stupa i tv
ormarića. Komplet s spojnim materijalom. m 15

2. 1. 12 Puštanje u rad, ispitivanje, mjerenje, atesti, te izrada
dokumentacije izvedenog stanja. paušal

2. 1. 13 Ostali nenabrojani materijali paušal

2. 1. UKUPNO TV INSTALACIJA:
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3 INSTALACIJA IZJEDNAČENJA 
POTENCIJALA  

3. 1 Spajanje svih metalnih dijelova na krovu objekta, kao
što su metalne konstrukcije, antene i sl. na postojeću
gromobransku instalaciju vodičem Rf Ø8mm

paušal

3. 2 Ostali nenabrojani radovi paušal

3. 3 Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta. paušal

3. UKUPNO INSTALACIJA IZJEDNAČENJA 
POTENCIJALA:
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1. REKAPITULACIJA JAKE STRUJE UKUPNO

1. 1. OPREMA ZA SOLARNO NAPAJANJE I 
ELEKTRORAZVODNI ORMARI

1. 2. OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD
1. 3. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
1. UKUPNO (kn)

2. REKAPITULACIJA SLABE STRUJE UKUPNO

2. 1. TELEVIZIJSKA INSTALACIJA
2. UKUPNO (kn)

3. REKAPITULACIJA GROMOBRANA UKUPNO

INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

UKUPNO (kn)

REKAPITULACIJA B. UKUPNO UKUPNO
1. JAKA STRUJA
2. SLABA STRUJA
3. GROMOBRANSKO-UZEMLJIVAČKA 

INSTALACIJA

UKUPNO B. (kn)

Projektant: Josip Giljanović, dipl.ing.el.
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5.1. VODOVODNA  INSTALACIJA 

   
 

1. Dobava i montaža kompozitnih plastičnih vodovodnih cijevi od PP-R-a prema  
      DIN 1988, kao proizvod Aquatherm, komplet sa svim potrebnim fazonskim 

komadima, te spojnim, pričvrsnim i ovjesnim elementima. Cijevi izolirane  
      toplinskom izolacijom tipa “Armcell-Tubolit ” ili slično debljine 3 mm izuzev  
      cijevi u zemlji za koje nije potrebna izolacija.  

 
      DN15          m'             40   
      DN20         m'   35 
      DN25          m'             20   
 
2. Ispitivanje montiranog cjevovoda na probni tlak od 10 bara uz prisustvo  
      nadzornog organa i predstavnika Investitora. 

 
 paušalno    

 
3. Dezinfekcija montiranog cjevovoda hiperkloriranom vodom. 
 

 paušalno    
 

4. Ispiranje cjevovoda vodom nakon dezinfekcije 
 
 paušalno    

 
5. Bakteriološko ispitivanje kvalitete vode, te pribavljanje atesta  
      od za to nadležne ustanove 

 
 paušalno    

 
6. Sitni spojni, brtveni i potrošni materijal 

 
 paušalno    

 
7. Pripremno završni radovi i transportni troškovi. 

 
 paušalno 

 
8. Izrada projekta izvedenog stanja 

 
 paušalno  
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5.2.  ODVODNJA 
            

 
1. Dobava i montaža PVC kanalizacijskih  cijevi s naglavkom i potrebnih fazonskih 

komada  komplet s brtvenim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom dimenzija: 
 
DN 50                  m'    30 
DN 100      m'    20 

 
 

2. Dobava i montaža izolacijskog materijala za izolaciju cijevi odvodnje pod  
stropom prizemlja. Cijevi izolirati izolacijom tipa “Armcell-Tubolit ” ili slično , 
debljine 3 mm. Izolacija za cijevi promjera: 

 
DN 50                  m'    8 
DN 100      m'    10 
 

3. Dobava i montaža dozračnika, kao proizvod Hutterer & Lechner tip: 
 
HL 810          kom            2 
 

4. Dobava i montaža slivnika za montažu u potkrovlju kao proizvod  
Hutterer & Lechner tip: 
 
HL 90        kom            1 
 

5. Ispitivanje temeljne odvodne instalacije na nepropusnost (statički tlak 0,1 bar). 
Obračunati po dužnom metru montiranog cjevovoda (ispitivanje se vrši po 
dionicama). 

 
      paušalno 
 

6. Ispitivanje kompletne odvodne instalacije na protok. 
 

       paušalno 
 

7. Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal 
 
  paušalno 
 

8. Pripremno završni radovi 
  paušalno 
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5.3.  SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI 
 
 

1. Dobava i montaža WC sustava koji se sastoji od kkonzolne WC školjke sa  
      zidnim odvodom,  komplet s ugradbenim vodokotlićem s ispirnom  

cijevi i kutnim ventilom  s tlačnom spojnom cijevi. Montirano kao  
proizvod DUOFIX-GEBERIT. Obračun po kompletu. 

 
        kompl.      2 
 

2. Dobava i montaža umivaonika širine 45cm, izrađenog od keramike I klase, (kao   
proizvod INKER ili sl), komplet sa poniklovanim sifonom stojećom armaturom, 
perlatorom s ograničavanjem protoka, dva gibljiva crijeva R3/8”, sitima protiv 
nečistoća, te kutnim ventilima NO15 za spoj na stabilnu instalaciju vode. 
 

     kompl.       2 
 

3. Dobava i montaža tuš kade komplet s izljevno – preljevnom garniturom, 
      te dobava i montaža tuš kabine, te zidne poniklovane tuš baterije sa  
      gibljivim crijevom, držaćem tuša i tušem. Kada dimenzija: 
 
  80x80       kompl.       2 

 
4. Dobava i montaža bide-a izrađenog od keramike I klase, komplet sa poniklovanim 

sifonom stojećom armaturom, perlatorom s ograničavanjem protoka, dva gibljiva 
crijeva R3/8”, sitima protiv nečistoća, te kutnim ventilima NO15 za spoj na stabilnu 
instalaciju vode. 
 

kompl.       2 
 

5. Dobava i montaža jednoručne stojeće poniklovane sudoperske slavine za spoj na  
toplu i hladnu vodu. 
 
       kom     2 

 
6. Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal 

 
             paušalno 
     

7. Pripremno završni radovi i transportni troškovi. 
  

      paušalno     
 
 
Napomena: 
Vrstu i tip sanitarnih predmeta i uređaja je potrebno odrediti u dogovoru projektanta  
unutarnjeg uređenja i investitora. 
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REKAPITULACIJA C.: 

 
 

5.1.  VODOVODNA  INSTALACIJA    
 

5.2.  ODVODNJA 
 

5.3.  SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI     
 
             
SVEUKUPNO C. (KN):       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

                

 
   SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA RADOVA 
                    SANACIJA I UREĐENJE 1.KATA ZGRADE 
 POMORSKOG SVJETIONIKA OTOČIĆ SESTRICA VELA - TAJER 

 
 
 
 
 
A. GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI                                                                            kn  
 
B. VODOVODNA I KANALIZACIJSKA INSTALACIJA                                                        kn  
 
C. ELEKTRO INSTALACIJA                                                                                                     kn 
 
 
 
 
UKUPNO (A+B+C):                                                                                                                     kn 
 
 
 
PDV 25%:                                                                                                                                     kn 
 
 
 
SVEUKUPNO (Ukupna cijena ponude): ______                                                                    kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Troškovnik ispunio: 
 

                                 
------------------------------------- 

  
 
 
 
 
 
 
Split,                                ,2012. g.  
 



Prilog D.     
 
Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/11) dajem slijedeću  
 
 

I Z J A V U 
 
 

Ja, ________________________________ (ime i prezime) iz ______________________ 
izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. 
Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta 
kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, 
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.  

 

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe 
_____________________________________________________ (tvrtka) sa sjedištem u 
______________________ i za pravnu osobu. 

 
 
Datum: _____________________ 

                                                                                                                             

                   ______________________________ 
                                                                              /potpis osobe ovlaštene za zastupanje/ 
 
 
 
 
Napomena: 
 
-Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili  
nadležnog tijela. 
 


