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PLOVPUT d.o.o. Split 
Obala Lazareta 1 
HR-21000 Split 
 
Broj: 1/2-2435/2012 
Datum: 11.06.2012. 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE  
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA NA IZMJENI 
ČELIČNE KONSTRUKCIJE I AC POKROVA PREOSTALOG DIJELA 

JUŽNOG VANJSKOG SKLADIŠTA, TE IZMJENA AC POKROVA VANJSKIH 
SKLADIŠTA NA JUŽNOJ I ZAPADNOJ STRANI U PROSTORU SEKTORA ZA 

ODRŽAVANJE PLOVPUTA  
 (EBN 29/2012 M) 

 
 
Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu Dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju 
ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima 
sadržanim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati. 
 
1. OPĆI PODACI 
 
Naručitelj: 
Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,    
telefon:  +385 21 390 600,   telefaks:  +385 21 390 630, 
e-mail: plovput@plovput.hr 
 
Osoba zadužena za kontakt: 
Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na 
telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, 
svakog radnog dana od 9 do 14 sati.  
Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je: 
Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600, 
dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika s 
prilozima: 
gdin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707. 
 
Evidencijski broj nabave: 
EBN 29/2012 M 
 
Sukob interesa: 
Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o. 
 
Vrsta postupka javne nabave: 
Otvoreni postupak 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 
400.000,00 kuna 
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Vrsta ugovora: 
Ugovor o javnoj nabavi radova s ukupnom cijenom sukladnoj ponudi odabranog Ponuditelja odnosno 
ponudbenom Troškovniku koji je njen sastavni dio.  
 
 
2 . PODACI O PREDMETU NABAVE: 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave su radovi na izmjeni čelične konstrukcije i azbestno-cementnog pokrova preostalog 
dijela južnog vanjskog skladišta, te izmjena azbestno-cementnog pokrova vanjskih skladišta na južnoj i 
zapadnoj strani u prostoru Sektora za održavanje Plovputa, opisani u Tehničkoj dokumentaciji s 
Troškovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – Prilog C.). 
Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 45261000-4 „Radovi na postavljanju i pokrivanju 
krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi“. 
 
Grupe ili djelovi predmeta nabave: 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme. 
 
Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave: 
Prema Tehničkoj dokumentaciji s Troškovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – 
Prilog C.). 
Tehnička dokumentacija je dostupna za preuzimanje na internetskim web stranicama Elektroničkog 
oglasnika javne nabave Narodnih novina i na web stranicama Naručitelja: www.plovput.hr, uz 
napomenu da je dio projektne dokumentacije s računalnom ekstenzijom dwg, a dio s računalnom 
ekstenzijom pdf. 
 
Mjesto izvođenja radova: 
Mjesto izvođenja radova je prostor i zgrada Sektora za održavanje Plovputa, Stinice b.b., Split. 
 
Rok isporuke: 
Rok isporuke radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 
 
 
 
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko ne dostavi slijedeću 
dokumentaciju: 
 
3.1. Izjavu osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta da 
gospodarskom subjektu niti osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog 
subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za 
počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom 
poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi. 
Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za 
zastupanje za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, a izjava ne smije biti starija od 
šest mjeseci računajući od dana slanja poziva. 
Ponuditelj može dostaviti ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga D. 
Dokumentacije za nadmetanje. 
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3.2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta kojom dokazuje ispunjenje plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza 
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 
 
3.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje 
razlozi za isključenje.    
 
 
 
4. UVJETI  SPOSOBNOSTI  PONUDITELJA 
 
Pravna i poslovna sposobnost 
 
4.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se ne 
izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom 
potpisa kod nadležnog tijela. Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu 
djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u 
postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već 
obustavio. 
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 
  
Tehnička i stručna sposobnost 
 
4.2. Popis izvršenih usluga u posljednjih pet (5) godina čija je ukupna vrijednost najmanje jednaka 
vrijednosti ponude, a koja sadrži najmanje: 
§ vrstu izvršene usluge, 
§ naziv, sjedište i adresu naručitelja (druge ugovorne strane), 
§ vrijednost izvršene usluge. 
 
Uz popis je potrebno priložiti 2 (dvije) potvrde o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna 
strana iz ugovora navedenih u popisu, čime ponuditelj dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i 
sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet 
nabave. Potvrda se izdaje za izvršene usluge u 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godini. 
 
Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. 
 
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: 
§ naziv i sjedište ugovornih strana 
§ predmet ugovora 
§ vrijednost ugovora 
§ vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora 
§ navod o uredno ispunjenim ugovorima 
 
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane, vrijedi izjava 
gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena. 
Popis daje ponuditelj, a potvrde naručitelji za kojeg je ponuditelj uspješno izvršio usluge. 
 
Ponudu Ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u smislu dostave svih navedenih dokaza iz točke 
4. ove Dokumentacije Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene odbiti.   
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Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja: 
Zajednica ponuditelja je udruženje gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, 
neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će Naručitelju u skladu s 
ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istog ili različitog strukovnog usmjerenja. 
Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, 
naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje 
nabave iz zajedničke ponude.  
 
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ugovor se u slučaju odabira sklapa s 
nositeljem ponude. 
U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje 
sposobnosti iz točke 4.1. i 4.2. ove Dokumentacije. 
U slučaju zajednice ponuditelja obvezni razlozi isključenja ponuditelja i ostali razlozi isključenja 
ponuditelja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. 
 
 
Sudjelovanje podizvoditelja: 
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više 
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati 
u podugovor. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor obvezni sastojci ugovora o javnoj 
nabavi su i : 
- usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj; 
- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluge; 
- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). 
 
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 
Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da 
zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije 
drugačije određeno.  
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podizvoditelj 
naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.  
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih 
podizvoditelja koje je prethodno potvdio. 
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj 
dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.    
 
 
 
5. PODACI O PONUDI 
 
Sadržaj i način izrade ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i 
označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redoslijedu ove upute. Ponuda se 
tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica 
(redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za 
nadmetanje) ovjeren od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.  
- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude 

(sukladno podacima iz Troškovnika radova) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. 
Dokumentacije za nadmetanje); 

- Važeći dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili 
neovjerenim preslikama (iz poglavlja 4. ove upute); 
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- Popis s najmanje dva ugovora o izvedenim radovima sličnog opsega i vrijednosti u posljednjih 5 
godina s potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljstvu s izvršenim radovima; 

- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Troškovnika radova, gdje su cijene za pojedine 
stavke jednake umnošku količina i jediničnih cijena (bez PDV-a) koji je sastavni dio ponude, te na 
kraju s upisanom ukupnom cijenom ponude, izraženom brojkama (prilog C. Dokumentacije za 
nadmetanje); 

- Ovjeren prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje); 
Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogući naknadno vađenje ili 
umetanje listova. 
 
Način dostave ponude: 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:  

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je 
Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE 
OTVARAJ». 
- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja. 

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 
Split.  
O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
 
Način određivanja cijene ponude: 
Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama. 
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja 
ugovora. 
Ukupna cijena ponude u Ponudbenom obrascu piše se brojkama.  
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispraviti računske pogreške u 
Troškovniku i obrascu Ponudbenog lista.    
 
Jezik ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. 
 
Rok valjanosti ponude: 
U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može 
biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.  
 
 
 
6. OSTALE ODREDBE 
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda: 
Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split,  
najkasnije  

do 05.07.2012. godine do 12,00 sati. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 05.07.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u 
Vijećnici Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split. 
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Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa: 
Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima 
vezanim za Dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na 
raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju 
zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
 
Rok za donošenje odluke o odabiru: 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu 
ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim 
pismom s povratnicom. 
Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. 
Zakona o javnoj nabavi. 
 
Kriterij za odabir ponude: 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s prilozima (čl. 82. 
Zakona o javnoj nabavi).  
 
Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Ugovorenu cijenu odabranog Ponuditelja Naručitelj će isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih 
situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma njihove 
ispostave. 
Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine radi ispunjenja jednog od 
preduvjeta pokretanja investicija i stvaranja pozitivne ulagačke klime Naručitelj će u roku od 5 dana od 
datuma obostranog potpisa ugovora o izmjeni pokrova uplatiti predujam u iznosu od 10% ugovorene 
vrijednosti radova (bez PDV-a). Vrijednost uplaćenog predujma će se odbiti od prve slijedeće 
privremene ili okončane situacije.     
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se 
predaje i Naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka 
svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi): 
- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za 

nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira 

ponuda odnosno razloge poništenja. 
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno 
odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 
 
Troškovi ponuditelja: 
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.  
  
 
        Rukovoditelj Komercijalnog sektora: 
       
        Mr. Slavko Šimić, dipl. ing. 
Prilozi: 
- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,   
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora, 
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- Prilog C. – Tehnička dokumentacija s Troškovnikom radova (dio je u računalnom dwg formatu, a 
          dio u računalnom pdf formatu), 
- Prilog D. –  Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN 
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OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.) 
_____________________________      
naziv ponuditelja 
_____________________________     
adresa ponuditelja 
_____________________________      
OIB Ponuditelja  
_____________________________      
telefon/telefaks Ponuditelja 
_____________________________ 
žiro-račun Ponuditelja 
_____________________________ 
e-mail Ponuditelja 
____________da / ne____________ 
Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)  
 
Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o 
podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za 
svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s 
naručiteljem. 

 
PONUDA ZA RADOVE NA IZMJENI ČELIČNE KONSTRUKCIJE I AC POKROVA 

PREOSTALOG DIJELA JUŽNOG VANJSKOG SKLADIŠTA, TE IZMJENA AC POKROVA 
VANJSKIH SKLADIŠTA NA JUŽNOJ I ZAPADNOJ STRANI U PROSTORU SEKTORA ZA 

ODRŽAVANJE PLOVPUTA (EBN 29/2012 M) 
br. _______________________ 

 
Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i 
posebnih uvjeta, te nudimo radove na izmjeni pokrova (EBN 29/2012 M). 
 
Ukupno (A + B) bez PDV-a:        ____________________ kuna 
 

PDV:                                 ____________________ kuna 
 

UKUPNO (Ukupna cijena ponude) s PDV-om:  ____________________ kuna 
 
OSNOVNI UVJETI  NABAVE: 
- Radovi će se isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, 

nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave; 

- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda; 
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: ____________________________________; 

tel.: _________________; faks.: ____________________ mob.: ____________________ 
- Rok isporuke radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 

 
 
 U ________________ dana ________________ 
 
 
                                                           ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA: 
                                                                        
                                                 (_________________________________________) 
                                     
                                                                                                        M.P. 

PLOVPUT d.o.o. Split 
OIB: 14480721492 
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT 
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PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)    

 
 
PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po 
direktoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane 

i 
 
-------------------------------------------------------------------, OIB: ------------------, zastupan po 
direktoru --------------------------- (u  daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane 
 
zaključuju slijedeći: 
 

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJENI ČELIČNE KONSTRUKCIJE I 
AC POKROVA PREOSTALOG DIJELA JUŽNOG VANJSKOG SKLADIŠTA, TE 

IZMJENI AC POKROVA VANJSKIH SKLADIŠTA NA JUŽNOJ I ZAPADNOJ 
STRANI U PROSTORU SEKTORA ZA ODRŽAVANJE PLOVPUTA 

Broj: ____________________________ 
 
I. Predmet Ugovora 

Članak 1. 
Predmet Ugovora je izvođenje radova na izmjeni čelične konstrukcije i AC pokrova 
preostalog dijela južnog vanjskog skladišta, te izmjena AC pokrova vanjskih skladišta na 
južnoj i zapadnoj strani u prostoru Sektora za održavanje Plovputa, na temelju prihvaćene 
ponude Izvoditelja protokolirane pod brojem ______________, dana ___________, koja je 
sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. 
____________ od ____________ godine, u postupku javne nabave EBN 29/2012 M, prema 
Godišnjem planu poslovanja Plovputa za 2012. godinu (T 1.7.2.1., Stavka 62., Točka 1.). 
 

Članak 2. 
Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u 
skladu s Tehničkom doumentacijom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za 
radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
 
II. Ugovorena cijena 

Članak 3. 
Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
na što se zaračunava PDV  u iznosu od _____________ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
 
III. Način plaćanja i obračun 

Članak 4. 
Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovu 
ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog 
potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
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Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave. 
Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". 
Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine godine (Narodne 
novine br. 43/12) Naručitelj će u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o 
izmjeni pokrova uplatiti predujam u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-
a). Vrijednost uplaćenog predujma će se odbiti od prve slijedeće privremene ili okončane 
situacije.     
 
 
IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok 

Članak 5. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana. 
Rok izvršenja radova je najviše 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja 
u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i uzancama 
struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku. 
Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene 
radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova 
 
 
V.  Rad na siguran način 

Članak 6. 
Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, 
sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobito 
dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osigurati 
upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike 
svojih podizvođača. 
Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve 
sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04). 
 
 
VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja 

Članak 7. 
Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenje 
radova iz članka 1. ovog  Ugovora je Joško Zec, dipl. ing. građ., dok je osoba odgovorna za 
realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova 
_________________________________. 
 
 
VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji 

Članak 8. 
Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od 
strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova. 
 
 
VIII. Ugovorna kazna 

Članak 9. 
Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju 
platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora 
za svaki dan zakašnjenja.  
Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3. 
ovog Ugovora. 
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IX. Ostale odredbe 

Članak 10. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja i Izvoditelja. 
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u 
protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. 
Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima. 
 

Članak 11. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 4 
(četiri) primjerka, a u znak prihvaćanja potpisuju ga obje ugovorne strane. 
 
U Splitu, _________________ 2012.god. 
 
 
  Za  IZVODITELJA:      Za NARUČITELJA 
        Direktor: 
 
_______________________     ____________________ 
(______________________)     dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing. 
 
 



 
   
         

               PLOVPUT  d.o.o. Split 
               Obala  Lazareta  br.  1 
               21 000   SPLIT  -  HR 

 
Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe: Sektor za održavanje - Baza 
 
Telefon: +385 21 390 600 Telefon:    +385 21 490 707 Telefon:   +385 21 490 413                                                   HRN EN ISO 9001:2009 
Telefax: +385 21 390 630 Telefaks:  +385 21 490 712 Telefax:   +385 21 490 415                                                                                          
E-mail: plovput@plovput.hr                   E-mail:   sigurnostplovidbe@plovput.hr        E-mail:  odrzavanje@plovput.hr 
URL:    www.plovput.hr                                                                                                                                                                                              UK:   +385 21 490 707                                                   
 

 
 
 
 
                     

  

 
 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - Prilog C.     
                
 
Broj tehničke dokumentacije:  T.D. 1/3-177/12/HG 
 
 
Sadržaj projekta:    IZVEDBENI  PROJEKT 

IZMJENE ČELIČNE KONSTRUKCIJE  I 
AZBEST – CEMENTNOG POKROVA 
PREOSTALOG DIJELA JUŽNOG 
VANJSKOG SKLADIŠTA, TE IZMJENA 
AZBEST – CEMENTNOG POKROVA 
VANSJKIH SKLADIŠTA NA JUŽNOJ I 
ZAPADNOJ STRANI U PROSTORU 
SEKTORA ZA ODRŽAVANJE PLOVPUTA 

 
 
Građevina:     SKLADIŠTA BAZE PLOVPUTA 
 
 
Investitor:     “Plovput” d.o.o. Split  
      Obala Lazareta 1 

21000 Split 
 
 
Mjesto gradnje:    Stinice - Split 
 
 
 
Projektant:     Joško Zec, dipl. ing. građ.  

 
 
 
            
 
Split, siječanj, 2012.god. 
 
                                             
                           

    Rukovoditelj sektora za sigurnosti plovidbe: 
            Vice Visković, dipl.ing. 
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1. OPĆI DIO  
 
 
 
1. Registracija tvrtke 

2. Rješenje o upisu projektanta u Hrvatsku komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu 
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2.  TEKSTUALNI DIO 
 
 
 

1. Tehnički opis 

2. Program kontrole i osiguranja kakvoće 

3. Opći uvjeti uz troškovnik radova 

4. Troškovnik radova 
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TEHNIČKI OPIS 
 

1. OPĆENITO 
 

Predmet ovog projektnog zadatka je IZMJENA ČELIČNE KONSTRUKCIJE  I AZBEST – 
CEMENTNOG POKROVA PREOSTALOG DIJELA JUŽNOG VANJSKOG SKLADIŠTA, 
TE IZMJENA AZBEST – CEMENTNOG POKROVA VANSJKIH SKLADIŠTA NA 
JUŽNOJ I ZAPADNOJ STRANI U PROSTORU SEKTORA ZA ODRŽAVANJE 
PLOVPUTA.  
 

2. POSTOJEĆE STANJE  
 

- PREOSTALI DIO JUŽNOG VANSKOG SKLADIŠTA „A“ 
 

Preostali dio južnog vanjskog skladišta „A“ je dvostrešno krovište sa nagibom 9° pravokutnog 
oblika, dužine 42,00m, tlocrtne širine 8,40 m, odnosno  dužine 14,25m, tlocrtne širine 7,75 m.  
Kota vrha strehe je na cca +4,70 m od okolnog terena uz zgradu. Krovna ploha je prekrivena 
valovitim salonitnim pločama na drvenim rogovima i podrožnim nosačima od metalnih profila 
IPE 80 zavarenih na sučeljak, koji su položeni na osnim razmacima 400cm, sve kako je 
prikazano u nacrtima. Čelični IPE profili su oslonjeni na metalne ležajne IPE profile 120 i 80, 
koji su montirani po vijencu hale, na potporne stupove od cijevi 3,5“ i na postojeće betonske 
stupove. U uzdužnom smjeru uz halu su postavljeni oluci od pocinčanog lima. 
 

- SKLADIŠTE „B“ 
 

Skladište „B“ je jednostrešno krovište sa nagibom 9° pravokutnog oblika, dužine 20,30m, 
tlocrtne širine 5,00 m. Kota vrha strehe je na cca +4,30 m od okolnog terena uz zgradu. 
Krovna ploha je prekrivena valovitim salonitnim pločama na drvenim rogovima i podrožnim 
nosačima od metalnih profila NPU 8, koji su položeni na osnim razmacima cca 390cm, sve 
kako je prikazano u nacrtima. Čelični NPU profili su oslonjeni na metalnu ležajnu gredu NPU 
14, koja je montirana na potporne stupove od cijevi 5 1/4“, i na postojeće betonske stupove. 
 

- GARAŽA „C“ 
 

Garaža „C“ je dvostrešno krovište sa nagibom 9° pravokutnog oblika, dužine 4,40m, tlocrtne 
širine 9,20 m. Kota vrha strehe je na cca +4,65 m od okolnog terena uz zgradu. Krovna ploha 
je prekrivena valovitim salonitnim pločama na drvenim rogovima koji se oslanjaju na bočne 
zidove, sve kako je prikazano u nacrtima. Vertikalni serklaž na jugoistočnom rubu je ispucao, 
te je isplivala armatura.  
 
Sa stražnje zapadne strane zgrade izgrađen je ankes tlocrtne površine 3,95x5,55m, koji je 
prekriven salonitnim pločama na drvenim gredama. 
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- SKLADIŠTE „D“ 
 

Skladište „D“ je dvostrešno krovište sa nagibom 13° pravokutnog oblika, dužine 15,55m, 
tlocrtne širine 9,20 m. Kota vrha strehe je na cca +4,00 m od okolnog terena uz zgradu. 
Krovna ploha je prekrivena valovitim salonitnim pločama na drvenim rogovima koji se 
oslanjaju na bočne zidove i postojeće AB rešetke, sve kako je prikazano u nacrtima. Vertikalni 
serklaži na zapadnoj strani zgrade su ispucali, te je isplivala armatura. U uzdužnom smjeru uz 
halu su postavljeni oluci od pocinčanog lima. 
 
 
PROJEKTIRANO STANJE 
 

- PREOSTALI DIO JUŽNOG VANSKOG SKLADIŠTA „A“ 
 
Izvršiti demontažu pokrova i demontažu metalne/drvene konstrukcije, zajedno sa svim 
čeličnim stupovima.  
 
Na vanjskom južnom AB zidu izvesti 3 kom. AB stupova 25 x 25 cm, visine 90 cm (2kom.), 
odnosno 105 cm (1 kom), armiranih sa 4RA fi 14, vilice RA fi 8/15 cm, uz prethodno 
ankeriranje u postojeći AB zid.  Nakon toga se preko svih stupova betonira AB  greda 25 x 
25(15) cm, armirana sa po 4RA fi 14 u obe zone, vilice RA fi 8/15 cm. Na zapadnom zidu 
potrebno je izbetonirati Ab horizontalni serklaž 25x25 cm, armiran sa 4RA fi 12, vilice RA fi 
8/25 cm. Ležaje novih čeličnih stupova izvode se na način da se na projektiranim pozicijama 
oštema AB zid cca 35x35x30cm, te se naknadno betonira ležaj uz ugradnju podložne ploče i 
prethodno ankeriranje ankerima RA fi 14. 
 
Nakon izvedbe ovih radova pristupa se montaži čelične konstrukcije nadstrešnice. Prvo se 
montiraju novi čelični stupovi 114,3x4,5mm (4,5“), varenjem na podložne ploče. Nakon toga 
slijedi montaža ležajnih greda IPE 80 koje se montira na vijenac hale uvidavanjem kroz 
postojeće rupe, odnosno na AB grede izbetonirane preko AB stupova na južnom AB zidu 
varenjem na ankere koji se svakih 2m ukucavaju u betonske vijence, te ležajne grede IPE 120 
koje se montiraju varenjem preko čeličnih stupova.  
 
Nadalje slijedi montaža poprečnih čeličnih nosača (podrožnica) od IPE 120 profila zavarenih 
na sučeljak, koji se zavaruju na uzdužne IPE profile.  Nakon montaže metalnih podrožnica vrši 
se montaža drvenih rogova od drvenih greda 10/12 cm koji se fiksiraju, odnosno nastavljaju 
izvođenjem kako je prikazano u detalju u nacrtima, zavarivanjem T komada i fiksiranjem 
prokromskim pašaicama M14.  
 
Nakon izvođenja nosive metalne/drvene konstrukcije izvesti nove slojeve nadstrešnice (od 
gore prema dolje): 

- valovite osmovalne vlaknocementne (bez azbesta) krovne ploče crvene boje 
- hidroizolacija 0,5-1 cm 
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- daska 2,5 cm  
 
 
 
Vlaknocementne valovite osmovalne ploče (kao tip Valovitka 8 – Esal) 1000x1250 mm, 
d=6mm, uzdužni preklop brtviti trajnoelastičnim kitom, pričvršćuju se na drvenu 
podkonstrukciju samoureznim vruće pocunčanim vijscima SCFW-BAZ (Zeta), sa podloškom i 
brtvilom. Boja ploča crvena obojane u masi i površinski. 
 
Na južnom dijela krova montira se novi PVC oluk fi 120mm, sa vertikalnim odvodima u 
postojeći podni oborinski kanal, a sa sjeverne strane izvesti novi oluk pocinčanog lima, te 
spojiti na vertikale.  
 
Izvršiti spajanje čelične konstrukcije na postojeće gromobranske vertikale bakrenim užetom fi 
8mm. 
 

- SKLADIŠTE „B“ 
 
Izvršiti demontažu pokrova i demontažu metalne/drvene konstrukcije, zajedno sa svim 
čeličnim stupovima.  
 
Na vanjskom južnom i zapadnom AB zidu izvesti 2 kom. AB stupova 25 x 25 cm, visine 90 
cm, armiranih sa 4RA fi 14, vilice RA fi 8/15 cm, uz prethodno ankeriranje u postojeći AB 
zid.  Nakon toga se preko svih stupova betonira AB  greda 25 x 20 cm, armirana sa po 4RA fi 
14 u obe zone, vilice RA fi 8/15 cm. Ležaje novih čeličnih stupova izvode se na način da se na 
projektiranim pozicijama oštema AB zid cca 35x35x30cm, te se naknadno betonira ležaj uz 
ugradnju podložne ploče i prethodno ankeriranje ankerima RA fi 14. 
 
Nakon izvedbe ovih radova pristupa se montaži čelične konstrukcije nadstrešnice. Prvo se 
montiraju novi čelični stupovi 133,3x4mm (5 1/4“), varenjem na podložne ploče. Nakon toga 
slijedi montaža ležajnih greda IPE 80 koje se montira na novu Ab gredu varenjem na ankere 
koji se svakih 2m ukucavaju u beton, te ležajne grede NPU 14 koje se montiraju varenjem 
preko čeličnih stupova.  
 
Nadalje slijedi montaža poprečnih čeličnih nosača (podrožnica) od IPE 120 profila zavarenih 
na sučeljak, koji se zavaruju na uzdužne IPE i NPU ležajne profile.  Nakon montaže metalnih 
podrožnica vrši se montaža drvenih rogova od drvenih greda 10/12 cm koji se fiksiraju, 
odnosno nastavljaju izvođenjem kako je prikazano u detalju u nacrtima, zavarivanjem T 
komada i fiksiranjem prokromskim pašaicama M14.  
 
Nakon izvođenja nosive metalne/drvene konstrukcije izvesti nove slojeve nadstrešnice (od 
gore prema dolje): 

- valovite osmovalne vlaknocementne (bez azbesta) krovne ploče sive boje 
- hidroizolacija 0,5-1 cm 
- daska 2,5 cm  
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Vlaknocementne valovite osmovalne ploče (kao tip Valovitka 8 – Esal) 1000x1250 mm, 
d=6mm, uzdužni preklop brtviti trajnoelastičnim kitom, pričvršćuju se na drvenu 
podkonstrukciju samoureznim vruće pocunčanim vijscima SCFW-BAZ (Zeta), sa podloškom i 
brtvilom. Boja ploča siva obojane u masi i površinski. 
 
Na južnom dijela krova montira se novi PVC oluk fi 120mm, sa vertikalnim odvodima.   
 
Izvršiti spajanje čelične konstrukcije na postojeće gromobranske vertikale bakrenim užetom fi 
8mm. 
 

- GARAŽA „C“ 
 
Izvršiti demontažu pokrova i demontažu drvene konstrukcije.  
 
Na jugoistonom rubu oštemati oštećeni AB serklaž u dužini cca 250 cm, te naknadno 
betoniranje sitnozrnim betonom marke C25/30, ili popravak reparaturnim epoxy mortom.  
 
Nakon izvedbe ovih radova pristupa se montaži čeličnih ležajnih greda od „L“ profila 
80x120x8 mm, varenjem na ankere koji se svakih 2m ukucavaju u beton.  
 
Nadalje slijedi montaža poprečnih drvenih rogova od drvenih greda 10/12 cm koji se fiksiraju, 
odnosno na ležajne čelične grede sukladno u nacrtima, zavarivanjem pločice i fiksiranjem 
prokromskim pašaicama M14.  
 
Nakon izvođenja nosive metalne/drvene konstrukcije izvesti nove slojeve nadstrešnice (od 
gore prema dolje): 

- valovite osmovalne vlaknocementne (bez azbesta) krovne ploče sive boje 
- hidroizolacija 0,5-1 cm 
- daska 2,5 cm  

 
Vlaknocementne valovite osmovalne ploče (kao tip Valovitka 8 – Esal) 1000x1250 mm, 
d=6mm, uzdužni preklop brtviti trajnoelastičnim kitom, pričvršćuju se na drvenu 
podkonstrukciju samoureznim vruće pocunčanim vijscima SCFW-BAZ (Zeta), sa podloškom i 
brtvilom. Boja ploča siva obojane u masi i površinski. 
 
Na istočnom i zapadnom dijela krova montira se novi pocinčani oluk 100x100mm, sa novim 
vertikalnim odvodima.   
 
Izvršiti skidanje salonitnih valovitih ploča sa zapadnog ankesa tlocrtne površine 3,95x5,55m. 
 
Po krovu izvesti gromobranski razvod bakrenim užetom fi 8mm, te ih spojiti vertikalama na 
postojeće uzemljenje.  
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- SKLADIŠTE „D“ 
 
Izvršiti demontažu pokrova i demontažu drvene konstrukcije.  
 
Na zapadnom pročelju oštemati oštećene AB serklaže u dužini cca 120 cm, te naknadno 
betoniranje sitnozrnim betonom marke C25/30, ili popravak reparaturnim epoxy mortom.  
 
Nadalje slijedi postavljanje pokrova preko postojećih poprečnih drvenih rogova od drvenih 
greda 10/12 cm postavljanjem novih slojeva nadstrešnice (od gore prema dolje): 

- valovite osmovalne vlaknocementne (bez azbesta) krovne ploče sive boje 
- hidroizolacija 0,5-1 cm 
- daska 2,5 cm  

 
Vlaknocementne valovite osmovalne ploče (kao tip Valovitka 8 – Esal) 1000x1250 mm, 
d=6mm, uzdužni preklop brtviti trajnoelastičnim kitom, pričvršćuju se na drvenu 
podkonstrukciju samoureznim vruće pocunčanim vijscima SCFW-BAZ (Zeta), sa podloškom i 
brtvilom. Boja ploča siva obojane u masi i površinski. 
 
Na istočnom i zapadnom dijela krova montira se novi pocinčani oluk 100x100mm, sa novim 
vertikalnim odvodima.   
 
Po krovu izvesti gromobranski razvod bakrenim užetom fi 8mm, te ih spojiti vertikalama na 
postojeće uzemljenje.  
 
 
VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 
 
Vijek uporabe iznosi: 
- 25 godina metalna i drvena konstrukcija uz propisno održavanje 
- 20 godina obrtnički radovi 
 
U cilju osiguranje projektiranog vijeka uporabe potrebno je provoditi mjere za osiguranje 
uvjeta održavanja građevine: 
Održavanje zgrade mora biti takovo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička 
svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade, te drugi zahtjevi koje zgrada mora 
ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji.  
 Održavanje zgrade u smislu kvalitete obrtničko-zanatskih djelova podrazumijeva pregled 
zgrade u odnosu na vizualnu, i funkcionalnu kvalitetu obrtničkih djelova, a u odnosu na bitne 
zahtjeve za građevinu, kao npr, vodonepropusnost u razmacima - vizuelni pregled minimalno 
1 puta 5 godina. 
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ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA NA RADU 
 
Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve 
sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04). 
 
Građevinski neopasni otpad prikupiti, te odvesti na najbližu deponiju građevinskog otpada, 
osim čeličnog otpada koji se slaže na deponiju u krugu Baze Plovputa. 
 
Opasani otpad - valovite salonitne ploče zbrinjavaju se angažiranjem tvrtke koja je registrirana 
za djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih u skladu s Nacionalnom klasifikacijom 
djelatnosti (u daljnjem tekstu: skupljač). Skupljač je dužan osigurati da svaku pošiljku otpada 
koju isporučuje na oporabu i/ili zbrinjavanje prate podaci iz očevidnika iz članka 20. stavka 1. 
Zakona o otpadu. Skupljač nakon zbrinjavanja opasnog otpada očevidnik treba dostaviti 
Izvoditelju, koji ga dostavlja Naručitelju – Plovputu d.o.o., Split kao dokaz o propisnom 
zbrinjavanju. 
 
Izvoditelj je dužan prilikom obavljanja radova provoditi sve osnovne i dopunske mjere zaštite 
na radu, mora biti registriran za ovu vrstu radova i posjedovati suglasnost MZOPUIG. 
 
 
 
 
 
       Projektant: 
       Joško Zec d.i.g. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
Zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i 
proizvoda tako i dokazana na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih 
materijala dokazuje se atestom dobivenim od proizvođača materijala, odnosno certifikatom. 
Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih 
uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na 
način da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan da 
izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih materijala a u skladu sa važećim 
pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera a na temelju ukazane potrebe 
mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtjevanoj 
kvaliteti.  

1.  OBRTNIČKI  RADOVI  

Pod završne radove u graditeljstvu spadaju: 
 - parketarski radovi, 
 - fasaderski radovi,  - izolaterski radovi, 
 - kamenorezački radovi,  - bravarski radovi, 
 - gipsarski radovi,  - limarski radovi, 
 - keramičarski radovi,  - stolarski radovi, 
 - bojadisarski radovi, - tapetarski radovi, 
 - staklorezački radovi, - podopolgački radovi,  
 - radovi na antikorozijskoj zaštiti. 

Pod fasaderskim radovima spada oblaganje fasadnih površina prirodnim i umjetnim 
kamenom, plemenitom i plastičnom žbukom i fasadnim bojama i premazima radi zaštite od 
oborina, toplinskih i zvučnih utjecaja, požara te odvođenja taloga i difuzirane pare. Za izradu 
fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na djelovanje 
kemijskih i fizikalnih utjecaja HRN U.F2.010. Od prirodnih tradicionalnih materijala kao 
vezivo najčešće se upotrebljavaju vapno i cement, a od novijih materijala sintetičke smole. 

Pod kamenorezačkim radovima spada oblaganje vanjskih i unutrašnjih površina kamenom. 
Postavljanje kamena odnosno oblaganje kamenom može se izvoditi suhim ili vlažnim 
postupkom. 
Pod izolaterskim radovima spadaju sve vrste toplinske i zvučne izolacije , uključujući i izradu 
slojeva za izjednačavanje tlaka difuzirane pare i parne brane, a i radovi na zaštiti slojeva razne 
vrste hidroinstalacija. 
Pod limarskim radovima spadaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom objekata u 
građevinarstvu, izrada i postavljanje limenih elemenata za odvodnju kišnice sa krova i 
ventilacijskih i sličnih cijevi te obrada prolaza otvora i sl. 
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Za izvođenje završnih radova u građevinarstvu primjenjuju se i slijedeća pravila: 
1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 

(“Sl. list” 32/70), 
2. Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije 

krovova i terasa (“Sl. list” 26/69), 
3. HRN U.J6.201. Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju 

zgrada, 
4. HRN U.F2.010. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

fasaderskih radova, 
5. HRN U.F2.019. Završni radovi u građevinarstvu. Plivajući podovi, 
6. HRN U.F2.024. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

izolacijskih radova na ravnim krovovima, 
7. HRN U.F3.050. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

teracerskih radova, 
8. HRN U.F3.052. Teraco - ploče. Tehnički uvjeti za izradu i polaganje teraco - ploča, 
9. HRN U.F9.055. Građevinski prefabricirani elementi. Opšivanje vanjskih djelova 

zgrada limom. Tehnički uvjeti. 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI  

Prema mjestu ugradnje - izvedbe, završni radovi grupiraju se po ovim elementima: 
 - krov s odgovarajućom zaštitom, 
 - sustavi fasada i obodni zidovi, 
 - prozori, balkonska vrata, ulazna vrata i drugi vanjski otvori 
 - unutrašnja vrata 
 - laki pregradni zidovi, 
 - ugrađeni namještaj, 
 - pod, 
 - završna obrada i zaštita površina. 
 

Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se 
osigurati: 

 - funkcija 
 - postojanost 
 - stabilnost 
 - sigurnost 
 - preciznost 
 - trajnost 
 - estetski izgled 
 - racionalnost i ekonomičnost 
 - higijensko - tehnički uvjeti 
 - kvaliteta 
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Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i 
eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za 
područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se 
nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. 
Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim 
utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na 
korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i 
održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. 
Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima 
građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u 
skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna 
funkcioniranja i elemenata građevine. Elementi građevine koji se sklapaju ili montiraju, 
osobito u sustavu prefabricirane gradnje, moraju se izvoditi prema odgovarajućim tehničkim 
propisima koji su na snazi. Ta odstupanja odražavaju se na mjere spojnica, koje moraju biti 
takve da osiguravaju: 

 - jednostavnu i nesmetanu montažu 
 - uklapanje u modularni raster 
 - mogućnost propisanog brtvljenja i dilatiranja. 

Tolerancije mjera za završne radove propisuju se posebnim tehničkim propisima za sve radove 
koji ovim pravilnikom i posebnim tehničkim uvjetima nisu obuhvaćeni. Pod trajnošću 
završnih radova smatra se trajnost obrađenih - ugrađenih elemenata koji su navedeni na 
temelju posebnih tehničkih uvjeta za pojedine vrste završnih radova. Pri izradi investicijsko - 
tehničke dokumentacije moraju se navesti elementi građevine čija trajnost ovisi o određenim 
radovima na obnovi te opisati postupak i navesti vremenski interval u kojima treba raditi na 
održavanju ili zamjeni određenih elemenata građevine. 

Pri primopredaji građevine investitor odnosno korisnik građevine mora pismeno upozoriti koji 
se radovi moraju izvoditi u sklopu redovnog održavanja građevine i mora mu se predati uputa 
o održavanju, obnovi ili zamjeni određenih elemenata građevine. 

Izvođenje završnih radova predstavlja i zadovoljavanje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u 
eksterijeru i interijeru.Izvođenjem radova moraju se osigurati racionalna i ekonomična rješenja 
i u pogledu cijene izrade i u pogledu troškova održavanja - eksploatacije građevine.  

U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko 
tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i 
sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina.Izvođenjem završnih 
radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće 
karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se 
upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o 
kvaliteti.Ako su za određene građevine ili njihove dijelove propisani uvjeti, pri izvođenju 
završnih radova tim uvjetima mora biti udovoljeno primjenom odredaba ovog pravilnika i 
primjenom važećih tehničkih propisa u kojima se određuju posebni uvjeti za projektiranje i 
izvođenje tih građevina. 
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ZAKONI I PROPISI KOJI SE MORAJU PRIMJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 
 
1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN RH 76/07. 
2. Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 101/05, 85/06 i 64/07. 
3. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije NN 64/05 i 74/06. 
4. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN112/08) 
5. Zakon o normizaciji (NN55/96) 
6. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda, NN 1/05 i 79/07. 
7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinnjanje obavljanja 

djelatnosti građenja, NN 89/06 i 139/06. 
8. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, NN 6/00. 
9. Postupci kontrole kvalitete C.T3.305 

 
1.ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika iz točke A.1.3. Priloga provodi se: 
– prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 10025-1 za toplo valjane 
proizvode iz konstrukcijskog čelika, Dodatka ZA norme HRN EN 10210-1 za toplo 
oblikovane šuplje profile od nelegiranih i sitno zrnatih konstrukcijskih čelika, odnosno 
Dodatka ZA norme HRN EN 10219-1 za hladno oblikovane šuplje profile za čelične 
konstrukcije od nelegiranih i sitno zrnatih čelika. 
Norme za nelegirane konstrukcijske čelike 
HRN EN 10017:2007, Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje – 
- Mjere i dopuštena odstupanja (EN 10017:2004) 
HRN EN 10020:20XX, Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 
HRN EN 10021:20XX, Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode (EN 
10021:2006) 
HRN EN 10024:2005, Toplo valjani I-profili sa skošenim pojasnicama – Dopuštena 
odstupanja oblika i mjera (EN 10024:1995) 
HRN EN 10025-1:2006, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 1. dio: Opći 
tehnički uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004) 
HRN EN 10025-2:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike (EN 10025-2:2004) 
HRN EN 10025-3:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate 
konstrukcijske čelike (EN 10025-3:2004) 
HRN EN 10025-4:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 
10025-4:2004) 
HRN EN 10025-5:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za konstrukcijske čelike otporne na atmosfersku koroziju (EN 10025-5:2004) 
HRN EN 10025-6:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom 
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razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004) 
 
 
HRN EN 10027-1:2007, Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-
1:2005) 
HRN EN 10027-2:1999, Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-
2:1992) 
HRN EN 10029:2000, Toplo valjani čelični limovi debljine ≥ 3 mm -- Dopuštena odstupanja 
dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991) 
HRN EN 10034:2003, I-profili i H-profili od konstrukcijskih čelika -- Dopuštena odstupanja 
mjera i oblika (EN 10034:1993) 
HRN EN 10048:2003, Toplo valjana čelična traka -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 
10048:1996) 
HRN EN 10051:2003, Neprekinuti, neprevučeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili 
legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje amandman A1:1997) (EN 
10051:1991+A1:1997) 
HRN EN 10055:2005, Toplo valjani T-profil s istokračnom pojasnicom zaobljenih rubova i 
prijelaza -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10055:1995) 
HRN EN 10056-1:2005, Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere 
(EN 10056-1:1998) 
HRN EN 10056-2:2005, Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 2. dio: 
Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10056-2:1993) 
HRN EN 10058:2007, Toplo valjane plosnate čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i 
dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10058:2003 
HRN EN 10059:2005, Toplo valjane četverokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i 
dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10059:2003) 
HRN EN 10060:2005, Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu – Mjere i 
dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10060:2003) 
HRN EN 10061:2005, Toplo valjane šesterokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i 
dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10061:2003) 
HRN EN 10080:2005, Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 
10080:2005) 
HRN EN 10130:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi od mekog čelika za hladnu preradbu 
Tehnički uvjeti isporuke (EN 10130:2006) 
HRN EN 10131:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika bez 
prevlake i elektrolitski nanašenom prevlakom cinka ili cink-nikal prevlakom kao i čelika 
povišene granice razvlačenja, namijenjeni hladnome oblikovanju – Dopuštena odstupanja 
mjera i oblika (EN 10131:2006) 
HRN EN 10139:2000, Hladno valjane trake bez prevlaka od mekih čelika za hladno 
oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10139:1997) 
HRN EN 10140:20XX, Hladno valjana uska čelična traka – Dopuštena odstupanja mjera i 
oblika (EN 10140:2006) 
HRN EN 10143:20XX, Čelični lim i traka prevučeni metalom postupkom kontinuiranog 
vrućeg uranjanja – Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10143:2006) 
HRN EN 10149-1:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom 
razvlačenja za hladno oblikovanje -- 1. dio: Opći uvjeti isporuke (EN 10149-1:1995) 
HRN EN 10149-2:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom 
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razvlačenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti isporuke za termomehanički valjane čelike 
(EN 10149-2:1995) 
 
HRN EN 10149-3:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom 
razvlačenja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti isporuke za normalizacijski žarene ili 
normalizacijski valjane čelike (EN 10149-3:1995) 
HRN EN 10152:2000, Elektrolitički pocinčani hladno valjani plosnati proizvodi od čelika 
Tehnički uvjeti isporuke (EN 10152:1993) 
HRN EN 10163-1:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, 
širokih traka i profila -- 1. dio: Opći uvjeti (EN 10163-1:2004) 
HRN EN 10163-2:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, 
širokih traka i profila 2. dio: Ploča i široke trake (EN 10163-2:2004) 
HRN EN 10163-3:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, 
širokih traka i profila -- 3. dio: Profili (EN 10163-3:2004) 
HRN EN 10164:20XX, Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima na deformaciju okomito 
na površinu proizvoda -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10164:2004) 
HRN EN 10169-1:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim 
prevlakama (trakaste prevlake) – dio 1: Općenito (definicije, materijali, tolerancije i ispitne 
metode (EN 10169-1:2003) 
HRN EN 10169-2:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim 
prevlakama (trakaste prevlake) – dio 2: Proizvodi za vanjske primjene u građevinarstvu (EN 
10169-2:2006) 
HRN EN 10169-3:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim 
prevlakama (trakaste prevlake) – dio 3: Proizvodi za unutarnje primjene u građevinarstvu 
(ENV 10169-3:2003). 
HRN EN 10204:20XX, Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (EN 10204:2004) 
HRN EN 10210-1:20XX, Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih 
konstrukcijskih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10210-1:2006) 
HRN EN 10210-2:20XX, Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih 
konstrukcijskih čelika – 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka 
(EN 10210-2:2006) 
HRN EN 10219-1:20XX, Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od 
nelegiranih i sitnozrnatih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10219-1:2006) 
HRN EN 10219-2:20XX, Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od 
nelegiranih i sitnozrnatih čelika – 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke 
vrijednosti presjeka (EN 10219-2:2006) 
HRN EN 10268:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja od 
mikrolegiranih čelika za hladno oblikovanje -- Opći uvjeti isporuke (EN 10268:2006) 
HRN EN 10279:2007, Toplo valjani čelični U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i 
mase (EN 10279:2000) 
HRN EN 10292:20XX, Kontinuirano vruće pocinčana traka i lim od čelika s visokom 
granicom razvlačenja za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10292:2007) 
HRN EN 10326:2007, Trake i limovi od konstrukcijskih čelika s prevlakom nanesenom 
neprekidnim vrućim uranjanjem -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10326:2004) 
HRN EN 10327:20XX, Kontinuirano vruće pocinčana traka i lim od (mekanog) 
niskougljičnog čelika za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10327:2004) 
HRN ISO 4997:20XX, Kontinuirano hladno valjani plosnati proizvodi iz nelegiranih 
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konstrukcijskih čelika (ISO 4997:2007) 
A.6.2 Norme za nehrđajuće čelike 
 
HRN EN 10051:2003, Neprekinuti, neprevučeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili 
legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje amandman A1:1997) 
(EN 10051:1991+A1:1997) 
HRN EN 10088-1:2007, Nehrđajući čelici -- 1. dio: Popis nehrđajućih čelika (EN 10088-
1:2005) 
HRN EN 10088-2:2007, Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i 
trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005) 
HRN EN 10088-3:2007, Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za 
poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika 
za opću namjenu (EN 10088-3:2005) 
HRN EN 10296-2:2007, Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- 
Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Nehrđajući čelik (EN 10296-2:2005) 
HRN EN 10297-2:2007, Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- 
Tehnički uvjeti isporuke, 2. dio: Nehrđajući čelik (EN 10297-2:2005) 
HRN EN ISO 1127:20XX, Cijevi od nehrđajućeg čelika -- Mjere, dopuštena odstupanja i 
dogovorene mase po jediničnoj dužini (ISO 1127:1992; EN ISO 1127:1996) 
HRN EN ISO 9445:20XX, Kontinuirano hladno valjana uska i široka traka, lim i štapovi iz 
nehrđajućih čelika – tolerancije mjera i oblika (ISO 9445:2002) 
 
Vrste mehaničkih spojnih elemenata spajala su: 
a) vijci s maticama i podloškama 
b) zakovice 
c) trnovi 
 
Potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata iz točke B.2.1.4 ovoga Priloga 
provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1, i HRN EN 
14399-1 
 
Norme za mehaničke spojne elemente 
HRN EN 15048-1:20XX, Neprednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi – Dio 1: Opći 
zahtjevi 
HRN EN 898-1:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih 
čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci 
HRN EN 20898-2:20XX, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i 
legiranih čelika – 2. dio: Matice s propisanim ispitnim silama, standardni navoj. 
HRN EN ISO 3269:2005, Spojni elementi – Prijamno ispitivanje 
HRN EN 14399-1:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 1: Opći zahtjevi 
HRN EN 14399-2:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 2: Ispitivanje podobnosti za prednapinjanje 
HRN EN 14399-3:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 3: Sustav HR – Šesterokutni sklopovi vijak matica 
HRN EN 14399-4:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 4: Sustav HV – Šesterokutni sklopovi vijak matica 
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HRN EN 14399-5:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 5: Ravne podloške za sustav HR 
 
 
 
HRN EN 14399-6:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 6: Ravne ukošene podloške za sustave HR i HV 
HRN EN 14399-7:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 7: Vijčani sklop s upuštenom glavom 
HRN EN 14399-8:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 8: Sustav HV – Šesterokutni vijčani sklop s upasnim vijkom 
HRN EN 14399-9:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 9: Sustav HR ili HV – Vijčani sklop s direktnim pokazivačem vlaka 
HRN EN 14399-10:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za 
prednapinjanje – Dio 10: Sustav HRC – Vijčani sklop s baždarenim prednaponom 
HRN EN ISO 1479:2005, Vijci za lim sa šesterokutnom glavom 
HRN EN ISO 1481:2005, Vijci za lim valjkaste glave s urezom 
HRN EN ISO 2320:2005, Šesterokutne čelične matice s osiguranjem od odvijanja – 
Mehanička i uporabna svojstva 
HRN EN ISO 3506-1:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od korozijski 
postojanih (nehrđajućih) čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci 
HRN EN ISO 3506-2:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od korozijski 
postojanih (nehrđajućih) čelika – 2. dio: Matice 
HRN EN ISO 7040:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, 
oblik 1 – Razred čvrstoće 5, 8 i 10 
HRN EN ISO 7042:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 – Razred 
čvrstoće 5, 8, 10 i 12 
HRN EN ISO 7719:2005, Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene 
od metala, tip 1 – Razredi čvrstoće 5, 8 i 10 
HRN EN ISO 10511:2005, Šesterokutna niska matica osigurana od odvijanja nemetalnim 
uloškom (nemetalni uložak) 
HRN EN ISO 10512:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, 
oblik 1, fini metrički navoj – Razred čvrstoće materijala 6, 8 i 10 
HRN EN ISO 10513:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, tip 2, fini metrički 
navoj – Razred čvrstoće 8, 10 i 12 
HRN EN ISO 15480:2005, Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom 
 
 
Dodatni materijali za zavarivanje su: 
a) obložene elektrode 
b) žičane elektrode 
c) prašak 
d) praškom punjena žica 
e) zaštitni plinovi 
 
Potvrđivanje sukladnosti dodatnog materijala za zavarivanje provodi se prema postupku i 
kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13479 
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HRN EN 13479:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Opća norma za dodatne 
materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004) 
HRN EN ISO 2560:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za 
ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba 
HRN EN 439:1999, Dodatni i potrošni materijali – Zaštitni plinovi za elektrolučno zavarivanje 
i rezanje 
HRN EN 440:1997, Dodatni materijali za zavarivanje – Žice za elektrolučno zavarivanje 
metalnom taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni za 
nelegirane i sitnozrnate čelike – Razvrstavanje 
HRN EN 756:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacije žica i praškova 
za zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba 
HRN EN 757:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje 
čelika povišene čvrstoće – Razredba 
HRN EN 758:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškom punjene žice za MIG/MAG 
zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika sa zaštitnim plinom i bez njega – Razredba 
HRN EN 760:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškovi za zavarivanje pod praškom –
Razredba 
HRN EN 14295:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacija žica i 
praškova za zavarivanje pod praškom čelika povišene čvrstoće – Razredba 
HRN EN 13918:2001, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno 
zavarivanje svornjaka 
HRN EN ISO 14343:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, trakaste 
elektrode, žice i štapovi za zavarivanje fuzijom nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu – 
Razredba 
HRN EN ISO 16834:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, žice, štapovi 
i depoziti za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom plina – Razredba 
HRN EN ISO 17633:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode i 
štapovi za zavarivanje nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu, pod zaštitom i bez zaštite plina 
HRN EN ISO 18276:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode za 
zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom i bez zaštite plina – Razredba 
HRN EN 1600:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje 
nehrđajućih čelika i čelika otpornih na povišene temperature – Razredba 
HRN EN 1668:1999, Dodatni i potrošni materijali – Šipke, žice i metal zavara/navara pri TIG 
zavarivanju nelegiranih i sitnozrnih čelika – Razredba 
Radnje u okviru održavanja čeličnih konstrukcija treba provoditi prema odredbama i normama 
na koje upućuje Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa 
 
HRN EN 1090-1:20XX Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija– 1. dio: Opći uvjeti 
isporuke 
HRN EN 1090-2:20XX Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički 
zahtjevi za čelične konstrukcije 
Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65 
Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65. 
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HRN EN 14616:20XX, Toplinsko špricanje – Preporuke za toplinsko špricanje 
HRN EN 15311:20XX, Toplinsko špricanje – Elementi s vruće špricanom prevlakom – 
Tehnički uvjeti isporuke 

HRN EN ISO 1461:2001, Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- 
Specifikacije i metode ispitivanja (ISO 1461:1999; EN ISO 1461:1999) 
HRN EN ISO 2063:2007, Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- 
Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005) 
HRN EN ISO 2808:2004, Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma (ISO 2808:1997; EN 
ISO 2808:1999) 
HRN EN ISO 8501-1:2007, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda -- Vizuelna procjena čistoće površine -- 1. dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi 
pripreme nezaštićenih čeličnih površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja 
prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN ISO 8501-1:2007) 
HRN EN ISO 8501-2:2006, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno 
zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-
2:1994; EN ISO 8501-2:2001) 
HRN EN ISO 8503-1:1999, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 1. dio: 
Specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine za procjenu površina čišćenih 
mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN ISO 8503-1:1995) 
HRN EN ISO 8503-2:1999, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 
proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 2. dio: 
Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva -- Postupak s 
komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN ISO 8503-2:1995) 

HRN EN ISO 12944-1:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 1. dio: Opći uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998) 
HRN EN ISO 12944-2:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoliša (ISO 12944-2:1998; EN ISO 12944-
2:1998) 
HRN EN ISO 12944-3:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO 
12944-3:1998) 
HRN EN ISO 12944-4:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste površina i priprema površina (ISO 12944-4:1998; EN 
ISO 12944-4:1998) 
HRN EN ISO 12944-5:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja (ISO 12944-5:1998; EN ISO 12944-
5:1998) 
HRN EN ISO 12944-6:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-
6:1998; EN ISO 12944-6:1998) 
HRN EN ISO 12944-7:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
zaštitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN 
ISO 12944-7:1998) 
HRN EN ISO 12944-8:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 
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zaštitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje (ISO 
12944-8:1998; EN ISO 12944-8:1998) 
 

 

HRN EN ISO 14713:2001, Zaštita od korozije željeznih i čeličnih konstrukcija -- Cinkove i 
aluminijske prevlake -- Smjernice (ISO 14713:1999; EN ISO 14713:1999) 
HRN ISO 19840:2007, Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima 
zaštitne boje -- Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova na hrapavim 
površinama (ISO 19840:2004) 
HRN ISO 8501-3:20XX, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i pripadnih proizvoda 
-- Vizualna procjena čistoće površine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme zavara, rezanih površina i 
drugih površina sa površinskim nepravilnostima. 

 
Općenito: 
Montaža čelične konstrukcije uključuje sastavljanje svih radioničkih proizvedenih djelova. 
Izvođač radova je dužan omogučiti ispitivaču pristup svim mjestima na kojima treba vršiti 
testiranje i pripremiti slijedeću iscrpnu dokumentaciju. 

a) Specifikacije postupaka zavarivanja 
b) Ateste varioca  
c) Bilo koju drugu potrebnu dokumeaciju prema zahtijevu 

 
Specifikacija i standardi koji se primjenjuju 
Pribor: 
Pribor mora odgovarati specifikacijama i nacrtima konstrukcije. Elektrode za zavarivanje 
moraju odgovarati ASTM A 233-58 T  za ugljični čelik, a ASTM A 298-55 T za nerđajući 
čelik. Sredstva čišćenje i otapala za odmašćivanje ne smiju sadržavati tvari koje bi mogle 
izazvati koroziju cjevovoda, a prije upotrebe moraju biti odobrena. 
 
Izvedba: 
Svi postupci pri izvedbi i montaži, uključujući zavarivanje, moraju biti u skladu sa navedenim 
propisma: ("code, Chapter V) Tolerancije i dimenzije vodova ne smiju biti veće od veličina 
navedenih u STD 50-03 list 11/11. Narezi moraju biti standardni (ASA b 2.1 
 
Pripreme za zavarivanje: 
Ugljični čelik reže se plamenikom, elektrolučno ili pilom. Nerđajući čelik reže se samo pilom. 
Pri spajanju cijevi i fitinga jednakog nazivnog promjera, ali različite debljine stijenke (veća od 
1.5 mm), potrebno je skositi deblju stijenku. Skošenje se vrši s unutrašnje strane, a nagib 
skošenja ja minimum 4:1. postupak zavarivanja mora odgovarati ASA B 16.25. Prije 
zavarivanja odrezani krajevi izglsđuju se brušenjem, a preostale nečistoće odstrane se žičanom 
četkom ili čeličnom vunom. Za nerđajući čelik primjenjuje se isti alt samo od nerđajućeg 
čelika.  
 
Zavarivanje: 
Zavarivanje mora u svemu odgovarati specificiranom postupku, a može ga izvesti samo 
varilac sa odgovarajućim atestom. Za ugljični čelik koristi se postupak lučnog zavarivanja 
(ručno, poluautomatski ili automatski, izuzev cijevi nazivnog promjera 1 1/2" i manjeg gdje se 
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može upotrijebiti i acitilenski plamenik. Za nerđajući čelik koristi se postupak zavarivanja pod 
inertnim plinom ili pod prahom. 
 
 
 
Kod višeslojnog vara novi sloj stavlja se tek nakon što je dovršen prijašnji sloj oko cijele 
cijevi. Ostaci troske, pretjerano debeli slojevi nepravljeno stopljeni počeci, pukotine i svi 
ostali nedostaci moraju biti uklonjeni do zdravog metala. Varovi za pričvršćenje moraju 
odgovarati normalnom varu. Kod zavarivanja na otvorenom obavezno je postaviti vjetrobran. 
Nakon zavarivanja svaki sloj treba pregledati.  
 
Montaža: 
Montaža konstrukcije mora odgovarati nacrtima. Moguća odstupanja treba izvoditelj 
prilagoditi uvjetima na terenu. Pritezanje vijaka vrši se ravnomjerno. 
 
Čišćenje: 
Završena konstrukcija treba se iznutra i izvana očistiti od trske, oksida, nečistoća, pijeska, 
ogorine i masnoće. 
 
Testiranje i inspekcija: 
Testiranje i inspekcija moraju odgovarati zahtijevima "Coda", Chapter VI, isključivši Code 
Examiner qualificationa.  
-slaganje s mjerma nacrta, odnosno slaganje s mjerama na gradilištu ako je došlo do izmjene -
izgled vara i njegove moguće nedostatke, hrapavost površine, ogorine, neispunjeni procijepi, 
površinske napukline, poroznost ili sadržaj troske. 
 
 
3. TESARSKI RADOVI 
 
Sav materijal za izvedbu teasrskih radova mora biti prema važećim propisima i normama. 
GREDE JELOVE PILJENE  HRN B.C1.014 
JELOVE LETVE  HRN D.C1.052 
ČAVLI TESARSKI  HRN M. B4. 102 
 
 
 
 
 
 
   
  Projektant: 
  Joško Zec, dipl. inž. građ. 
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OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se "Zakona o prostornom uređenju i gradnji" NN 76/07, te 
Pravilnika i Propisa donesenih na osnovu ovog Zakona. 
 
Općenito 
 

Sve radove izvoditi prema opisima pojedinih  stavki  troškovnika i uvodnih predopisa 
pojedinih grupa radova. U slučaju nejasnog opisa, svaki započeti tekst stavke podrazumjeva 
cjelokupnu izradu radova tj. nabavku materijala, sve transporte i prenose, vertikalne i 
horizontalne, izradu, demontažu, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon 
ugradnje, kao i ostalo, a sve u skladu s GN i pravilnicima. 
 

Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente kako slijedi: 
 
- izvođač radova dužan je prije davanja ponude obići građevinu tj. predmetni dio, kako bi 

zadobio  cijelovitiji uvid, usporedbom sa stavkama troškovnika. 
- sve takve sporne ili nejasne stavke radova, odnosno sugestije izvođača usaglasiti s 

projektantom i nadzornim inžinjerom, te postupiti po upisanom u građevinski dnevnik. 
- sve potrebne mjere provjeriti na građevini. 
- provjeru točnosti količina vršiti bez posebne nadoknade, uz ovjeru nadzornog inžinjera. 
 
 
Materijali 
 

Pojam "materijali" podrazumjeva nabavnu cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su 
nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje. Cijena mora sadržavati trošak 
transporta bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara-istovara, 
skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje. Cijena materija uključuje  troškove čuvanja, zaštite 
i skladištenja do ugradbe. 

 
Rad 
 
Cijena izrade mora sadržavati normativni utrošak vremena svih sudionika u radnom procesu 
(glavni i pomoćni) umnožen sa satnicama pojedinih kvalifikacijskih struka koji su nužni za 
izvođenje pojedine vrste posla. 

 
Skele 
 

Jedinična cijena izvođenja radova po pojedinoj stavci (gdje je to potrebno) mora sadržavati 
izradu ili uporabu priručne pomoćne radne skele (bez obzira na visinu), a radni toranj s  
radnim površinama moraju biti ukalkulirani u organizaciju gradilišta. Eventualna potrebna 
premošćivanja i  podupiranje fasadne skele neće se priznavati kao naknadni troškovi, kao ni 
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postavljanje  potrebnih radnih platformi već moraju biti ukalkulirani u jediničnoj cijeni. 
Jediničnom cijenom mora biti obuhvaćena montaža i demontaža skele s podnicama, kao i 
odvoz s građilišta. 

 
 
 
Izmjere 
 

Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije preciziran način obračuna, isti se obračunava u 
svemu prema važećim GN. Kod paušalnih obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost 
pojedinih radnji bez mogućnosti naknadnih troškova. 

 
Faktori 
 

Na jediničnu cijenu izvođač radova ima uračunati faktor prema postojećim instrumentima, a 
temeljem zakona koji reguliraju tu tematiku. Faktor mora obuhvaćati i troškove koji potom 
čine jediničnu cijenu i ne mogu se naplačivati kao naknadni rad: 

 
- cijelokupnu režiju gradilišta, uključivo dizalice, transportere, potrebnu mehanizaciju i 

strojeve potrebne za izvođenje radova, 
- najamne  trškove  za posuđenu mehanizaciju i opremu koju izvođač ne posjeduje, a nužna 

je za  izvođenje   radova, 
- za potrebna ispitivanja  materijala bilo na gradilištu bilo u laboratoriju te dobivanje 

potrebnih atesta, 
- pribavljanje potrebnih certifikata ili atesta za ugrađene proizvode ili materijale, 
- propisno uskljadištenje materijala i alata, 
- osiguranje gradilišta, 
- ishođenje potrebnih dozvola i prijava gradilišta. 
 
 
 
 
 
 
       Projektant: 
       Joško Zec d.i.g. 
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         TROŠKOVNIK RADOVA IZMJENE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
      I AZBEST-CEMENTNOG POKROVA PREOSTALOG DIJELA JUŽNOG VANJSKOG
    SKLADIŠTA, TE IZMJENA AZBEST-CEMENTNOG POKROVA VANJSKIH SKLADIŠTA
NA JUŽNOJ I ZAPADNOJ STRANI U PROSTORU SEKTORA ZA ODRŽAVANJE PLOVPUTA

A. RUŠENJA I DEMONTAŽE
 Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena rada

1. Rušenje-demontaža postojećih valovitih
salonitnih ploča sa krovnih ploha skladišta Baze.
skladište "A" m2 465,00
skladište "B" m2 104,00
garaža "C" m2 41,00
aneks garaže "C" m2 22,00
skladište "D" m2 148,00

2. Rušenje-paranje postojećih limenih oluka na
spoju skladišta "A" i južnog dijela hale baze. m 57,00

3. Rušenje-paranje postojećih limenih opšava sa
spoja garaže "C" i skladišta "D" m 10,00

4. Rušenje-demontaža postojećih limenih oluka
i vertikala sa skladišta "D".
horizontalni oluk m 32,00
vertikalni oluk m 15,00

5. Pažljiva demontaža ulaznih čeličnih kapija
sa skladišta "C". Privremeno deponiranje u 
Bazi. Kapije su pocinačne dimenzija 
390x285 cm. kom. 5,00

6. Rušenje-demontaža žičanih pregradnih ograda
u prostoru skladišta "C". Deponiranje u Bazi.
Dimenzije pregrada 365x285 cm. kom. 6,00

7. Rušenje-demontaža postojeće drvene/metalne
konstrukcije sa skladišta baze. Konstrukcija se
sastoji od drvenih greda 10/12, IPE 80 i 120, 
NPU 14 i 8 čeličnih greda, te čeličnih stupova
3,5" i 5 1/4".
skladište "A" m2 465,00
skladište "B" m2 104,00
garaža "C" m2 41,00
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8. Transport otpadnog neopasnog građevinskog 
otpada do kamiona, utovar, te odvoz na
deponij građevinskog otpada. Zapremina u 
sraslom stanju. m3 35,00

9. Transport i zbrinavanje opasnog otpada - 
valovite salonitne ploče, angažiranjem tvrtke
koja je registrirana za djelatnost skupljanja ove
vrste otpada za potrebe drugih u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. kg 13800,00

                                   UKUPNO A. RUŠENJA I DEMONTAŽE: Kn

B. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
 Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena rada

1. Izvedba ležaja za čelične potporne stupove.
Ležaji se izvode štemanjem rupe cca 35x35
x35 cm, bušenjem i zabijanjem ankera RA fi14
u okolni beton, te betoniranje ležaja betonom
C 25/30. U stavku uključeno izrada i ugradnja
pocinčane čelične podložne ploče sa ankerima.
skladište "A" kom. 14,00
skladište "B" kom. 5,00

2. Betoniranje AB stupova na vanjskom južnom
betonskom zidu skladišta "A" i "B". AB stupovi 
25x25 cm, visine 90-110 cm. Prethodno se  
izvodi se bušenje i zabijanje ankera RA fi14
u beton zida, te betoniranje stupova betonom
C 25/30. U stavku uključeno armiranje sa 4RA
fi 14, vilice RA fi8/15 cm.
skladište "A" kom. 3,00
skladište "B" kom. 2,00

3. Betoniranje AB greda iznad stupova na vanjskom
betonskom zidu skladišta "A" i "B". AB grede  
25x15-25 cm, betonom C25/30.  U stavku
uključeno armiranje sa 4RA fi 14 u obje zone, 
vilice RA fi8/15 cm.
skladište "A" m3 5,50
skladište "B" m3 1,50
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4. Betoniranje AB horizontalnog nadvoja na 
zapadnom zidu između skladišta "A" i "B". 
Serklaž 20x20 cm, betonom C25/30.  U stavku
uključeno armiranje sa 4RA fi 12 u obje zone, 
vilice RA fi8/25 cm. m3 0,20

5. Oštemavanje oštećenih djelova postojećih
vertikalnih serklaža 20x20 cm garaže "C" i 
skladišta "D". Nakon oštemavanja loših djelova
betoniranje novih betonom C25/30 uz armiranje 
sa 4RA fi 14 vilice RA fi8, ili sanacija epoxy
reparaturnim mortom. m 11,00

6. Nabavka materijala, izrada i montaža čelične
nosive skladišta "A", uključeno pocinčavanje:
stupovi 114,3x4,5mm (4,5"), l=3000mm kom 14,00
bočne ležajne grede IPE 80 m 114,00
bočne ležajne grede IPE 120 m 57,00
podrožnice IPE 120 m 126,00
ležaji na gornjim pojasevima podrožnica kom 141,00
pašaica M14, sa dvije ploče i maticama kpl. 141,00

7. Nabavka materijala, izrada i montaža čelične
nosive skladišta "B", uključeno pocinčavanje:
stupovi 133x4mm (5 1/4"), l=2860mm kom 5,00
bočne ležajne grede IPE 80 m 21,00
bočne ležajne grede NPU 14 m 21,00
podrožnice IPE 120 m 31,00
ležaji na gornjim pojasevima podrožnica kom 36,00
pašaica M14 sa dvije ploče i maticama kpl. 36,00

8. Nabavka materijala, izrada i montaža čelične
ležajne grede garaže "C", uključeno pocinčavanje:
bočne ležajne grede"L" profil 80x120x8mm m 19,00
ležajne pločice 70x120x6mm na "L" profilima kom 22,00
pašaica sa dvije ploče i maticama kpl. 22,00

9. Ponovna montaža ulaznih čeličnih kapija
na skladište "C". Kapije su pocinačne dimenzija 
390x285 cm. kom. 5,00

10. Nabava, izrada i montaža novih žičanih pregrada
u prostoru skladišta "C". Okviri od cijevi 1" sa
ispunom od romboidne žice. Sve pocinčano.
Dimenzije pregrada 365x285 cm. kom. 4,00
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11. Nabavka, doprema i postavljanje drvenih greda
rogova konstrukcije južnog vanjskog nadkrivenog
dijela. Drvene greda četinari II klasa 10/12 cm
l=cca 4,40 m, uz premazivanje fungicidom.
skladište "A" kom 150,00
skladište "B" kom 30,00
garaža "C" kom 11,00

12. Nabavka,doprema i postavljanje drvenog 
popođenja od daske 25mm uz premazivanje
antifungicidom:
skladište "A" m2 465,00
skladište "B" m2 104,00
garaža "C" m2 41,00
skladište "D" m2 148,00

13. Nabavka, doprema i postavljanje hidroizolacije
iznad postojeće daske. Hidroizolacija krovna 
ljepenka (Rubitra-80, uz dizanje uz sve vertikale 
tež.min 600g/m2, sila kidanja min 30kp,
uključeno uzdužno prekucavanje kantinelom)
skladište "A" m2 465,00
skladište "B" m2 104,00
garaža "C" m2 41,00
skladište "D" m2 148,00

14. Nabava, doprema i postavljanje pokrova od
valovite osmovalne vlaknocementne 
(bez azbesta) ploče.
skladište "A" - crvena boja m2 465,00
skladište "B" - siva boja m2 104,00
garaža "C" - siva boja m2 41,00
skladište "D" - siva boja m2 148,00

15. Nabava, doprema i postavljanje tipskih komada
valovite osmovalne vlaknocementne 
(bez azbesta) ploče, po grebenima krova. 
skladište "A" - crvena boja m 58,00
garaža "C" - siva boja m 4,60
skladište "D" - siva boja m 16,00

16. Zidarska obrada - zapunjavanje između vrha 
zidova i pokrova cementnom žbukom na 
garaži "C" i skladištu "D". m 46,00
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17. Nabava, doprema i postavljanje limenog opšava 
zapadne strane skladišta "A", sjeverne strane 
skladišta "B" i spoja garaže "C" i skladišta "D".
Lim pocinčani razvijene širine do 60 cm. m 40,00

18. Nabava, doprema i postavljanje limenih oluka
između skladišta "A" i zgrade Baze Plovputa.
Lim  pocinčani razvijene širine do 80 cm sa 
tipskim pocinčanim čeličnim nosačima i sa
spajanjem na postojeće oborinske vertikale. m 57,00

19. Nabava, doprema i postavljanje PVC oluka
fi 120 mm sa južne strane skladišta "A" i "B".
Uključeni tipski nosači. m 78,00

20. Nabava, doprema i postavljanje PVC vertikala
fi 120 mm sa južne strane skladišta "A" i "B".
Uključeni tipski nosači. m 30,00

21. Nabava, doprema i postavljanje limenih oluka
na zgrade garaže "C" i skladišta "D". Oluci 
100x100 mm od pocinčanog lima sa tipskim
pocinčanim čeličnim nosačima. m 42,00

22. Nabava, doprema i postavljanje limenih vertikala
na zgrade garaže "C" i skladišta "D". Vertikale 
80x80 mm od pocinčanog lima sa tipskim
pocinčanim čeličnim nosačima. m 26,00

23. Nabava, doprema i ugradnja gromobranske 
instalacije od bakrenog užeta fi 8mm, sa tipskim
nosačima (obujmice po krovu), sa spajanjem 
na postojeće uzemljenje. m 60,00

             UKUPNO B. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: Kn
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A. RUŠENJA I DEMONTAŽE Kn

B. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI Kn

UKUPNO (A+B): Kn

PDV (25%): Kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om): Kn

Troškovnik sastavio:
Joško Zec, dipl.ing.građ.

Troškovnik ispunio:
……………………….

…………………………

U Splitu, ………………………………….., 2012.g.



 

PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti 
plovidbe 

IZMJENA ČELIČNE KONSTRUKCIJE  I AZBEST – 
CEMENTNOG POKROVA PREOSTALOG DIJELA 
JUŽNOG VANJSKOG SKLADIŠTA, TE IZMJENA 
AZBEST – VEMENTNOG POKROVA VANSJKIH 
SKLADIŠTA NA JUŽNOJ I ZAPADNOJ STRANI U 
PROSTORUSEKTORAZAODRŽAVANJEPLOVPUTA 

T.D. 
1/3 - 177/12/HG 

 

IZVEDBENI PROJEKT  Siječanj, 2012.g. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  GRAFIČKI DIO 
posebni file-ovi u dwg formatu (privitak Dokumentacije za nadmetanje)  

  
 

- Situacija - postojeće stanje 
- Skladište „A“, tlocrt – postojeće stanje  
- Skladište „A“, presjek 1-1 – postojeće stanje 
- Skladište „A“, presjek 2-2 – postojeće stanje 
- Skladište „B“, tlocrt – postojeće stanje 
- Skladište „B“, presjek 3-3 – postojeće stanje 
- Garaža „C“, tlocrt – postojeće stanje 
- Garaža „C“, presjek 4-4 – postojeće stanje 
- Skladište „D“, tlocrt – postojeće stanje 
- Skladište „D“, presjek 5-5 – postojeće stanje 
 
- Situacija - projektirano stanje 
- Skladište „A“, tlocrt – projektirano stanje  
- Skladište „A“, presjek 1-1 sa detaljom „A“ i „B“– projektirano stanje 
- Skladište „A“, presjek 2-2 sa detaljom „A“ i „B“– projektirano stanje 
- Skladište „B“, tlocrt – projektirano stanje 
- Skladište „B“, presjek 3-3 sa detaljom „A“ i „B“– projektirano stanje 
- Garaža „C“, presjek 4-4 sa detaljom „A“ – projektirano stanje 
- Skladište „D“, presjek 5-5 – projektirano stanje 

 
 



Prilog D.     
 
Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/11) dajem slijedeću  
 
 

I Z J A V U 
 
 

Ja, ________________________________ (ime i prezime) iz ______________________ 
izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. 
Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta 
kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, 
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.  

 

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe 
_____________________________________________________ (tvrtka) sa sjedištem u 
______________________ i za pravnu osobu. 

 
 
Datum: _____________________ 

                                                                                                                             

                   ______________________________ 
                                                                              /potpis osobe ovlaštene za zastupanje/ 
 
 
 
 
Napomena: 
 
-Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili  
nadležnog tijela. 
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