PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta 1
HR-21000 Split

Broj: 1/2-425/2013
Datum: 25.01.2013.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA UREDENJA STANA
ZA SVIETIONICARE NA P.S. ,HRID BLITVENICA%
(EBN 07/2013 M)

Ponuditelj treba pazljivo prouciti ovu Dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u uskladivanju
ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima
sadrzanim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje nece Se razmatrati.

1. OPCI PODACI

Narucitelj:

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,
telefon: +385 21 390 600, telefaks: +385 21 390 630,

e-mail: plovput@plovput.hr

Osoba zaduzZena za kontakt:

Sve dodatna pojasnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na
telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-poste: plovput@plovput.hr,
svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Odgovorna osoba Narucitelja u svezi informacija o0 samom postupku javne nabave je:

Mr. Slavko Simi¢, dipl. ing., telefon 021/390-600,

dok je odgovorna osoba za tehnic¢ka pojasnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajuceg Troskovnika s
prilozima:

gdin. Josko Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707.

Evidencijski broj nabave:
EBN 07/2013 M

Sukob interesa:
Gospodarskih subjekata s kojima je Narucitelj u sukobu interesa u smislu ¢lanka 13. Zakona o javnoj
nabavi (N.N. 90/2011) nema.

Vrsta postupka javne nabave:
Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kuna
Planirana vrijednost nabave: 350.000,00 kuna

Vrsta ugovora:
Ugovor o javnoj nabavi radova s ukupnom cijenom sukladnoj ponudi odabranog Ponuditelja odnosno
ponudbenom Troskovniku koji je njen sastavni dio.
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave su radovi na uredenju stana za svjetioni¢are na P.S. ,Hrid Blitvenica®, opisani u
Tehnic¢koj dokumentaciji s TroSkovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje — Prilog
C)).

Oznaka iz jedinstvenog rje¢nika javne nabave: CPV: 45400000-1 ,,Zavrsni gradevinski radovi®.

Grupe ili djelovi predmeta nabave:
Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije mogu¢ takav nac¢in nudenja opreme.

Kolicina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave:

Prema Tehnic¢koj dokumentaciji s Troskovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje —
Prilog C.).

Tehnicka dokumentacija je dostupna za preuzimanje na internetskim web stranicama Elektroni¢kog
oglasnika javne nabave Narodnih novina i na web stranicama Narucitelja: www.plovput.hr, uz
napomenu da je dio projektne dokumentacije s racunalnom ekstenzijom dwg, a dio s ra¢unalnom
ekstenzijom pdf.

Mijesto izvodenja radova: )
Mjesto izvodenja radova je zgrada pomorskog svjetionika ,,Hrid Blitvenica“ u akvatoriju P.P. Sibenik.

Rok isporuke:
Rok isporuke radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvodenja u posao.

3. RAZLOZI ISKLJUCENJA PONUDITELJA

Javni narucitelj obvezan je iskljuciti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko ne dostavi slijedecu
dokumentaciju:

3.1. lIzjavu osobe ovlastene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta da
gospodarskom subjektu niti osobi ovlastenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta nije izreCena pravomoc¢na osudujuca presuda za jedno ili viSe kaznenih djela: udruzivanje za
poCinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, zlouporaba poloZaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja duZznosti drZzavne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raCunalna prijevara, prijevara u gospodarskom
poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovaraju¢a kaznena djela prema
propisima drZave sjediSta gospodarskog subjekta ili drzave iz koje ta osoba dolazi.

Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog biljeznika ili nadleznog tijela daje osoba ovlastena za
zastupanje za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, a izjava ne smije biti starija od
Sest mjeseci racunajuci od dana slanja poziva.

Ponuditelj] moze dostaviti ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga D.
Dokumentacije za nadmetanje.

3.2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadleznog tijela drzave
sjedista gospodarskog subjekta kojom dokazuje ispunjenje placanja dospjelih poreznih obveza i obveza
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda pla¢anja navedenih obveza.

Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana racunajuci od dana pocetka postupka javne nabave.

3.3. Ako je dostavio lazne podatke pri dostavi dokumenata kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje
razlozi za iskljucenje.
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4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Pravna i poslovna sposobnost

4.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovacki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajuéi registar
drzave sjedista gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovaraju¢im izvodom, a ako se ne
izdaje u drzavi sjediSta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moze dostaviti izjavu s ovjerom
potpisa kod nadleznog tijela. Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu
djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stecajni postupak, da se ne nalazi u
postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije veé
obustavio.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca racunajuci od dana pocetka postupka javne nabave.

Tehnicka i stru¢na sposobnost

4.2. Popis izvrSenih slicnih radova u posljednjih pet (5) godina ¢ija je ukupna vrijednost najmanje
jednaka vrijednosti ponude, a koja sadrzi najmanje:

] vrstu izvr$enih radova,
. naziv, sjediSte 1 adresu narucitelja (druge ugovorne strane),
" vrijednost izvrSenih radova.

Uz popis je potrebno priloziti 2 (dvije) potvrde o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna
strana iz ugovora navedenih u popisu, ¢ime ponuditelj dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i
sposobnost 1 da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvrsiti predmet
nabave. Potvrda se izdaje za izvrSene usluge u 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godini.

Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadrzavati slijede¢e podatke:

. naziv i sjediSte ugovornih strana

. predmet ugovora

. vrijednost ugovora

. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora

. navod o uredno ispunjenim ugovorima

U slucaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne moze dobiti od ugovorne strane, vrijedi izjava
gospodarskog subjekta o uredno izvrsenim ugovorima uz predoc¢enje dokaza da je potvrda zatrazena.
Popis daje ponuditelj, a potvrde narucitelji za kojeg je ponuditelj uspjesno izvrsio usluge.

4.3. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja Republike Hrvatske za obavljanje
radova za skupinu gradevina G.

Ponudu Ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u smislu dostave svih navedenih dokaza iz tocke
4. ove Dokumentacije Narucitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene odbiti.

Uvjeti sposobnosti u slu¢aju zajednice ponuditelja:

Zajednica ponuditelja je udruZzenje gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajednicke ponude,
neovisno o uredenju njihova medusobnog odnosa, koji se obvezuju da ¢e Narucitelju u skladu s
ugovorom solidarno izvr$iti nabavu na podrucju istog ili razli¢itog strukovnog usmjerenja.
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Ponuda zajednice ponuditelja sadrzi naziv i sjediste svih gospodarskih subjekata iz zajedni¢ke ponude,
naziv 1 sjediSte nositelja ponude, imena 1 potrebnu stru¢nu spremu osoba odgovornih za izvrSenje
nabave iz zajednicke ponude.

Odgovornost ponuditelja iz zajednicke ponude je solidarna. Ugovor se u sluc¢aju odabira sklapa s
nositeljem ponude.

U slucaju zajednic¢ke ponude, ¢lanovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedina¢no dokazati postojanje
sposobnosti iz ove Dokumentacije.

U slucaju zajednice ponuditelja obvezni razlozi iskljucenja ponuditelja i ostali razlozi iskljucenja
ponuditelja utvrduju se za sve ¢lanove zajednice pojedinacno.

Sudjelovanje podizvoditelja:

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili vise
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati
u podugovor. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor obvezni sastojci ugovora o javnoj
nabavisu i :

- usluge koje ¢e izvesti, isporuciti ili pruziti podizvoditelj;

- predmet, koli¢ina, vrijednost, mjesto i rok pruzanja usluge;

- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skracena tvrtka, sjediste, OIB i broj racuna).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utjeCe na odgovornost ponuditelja za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.
Javni naruditelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da
zaposli odredene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili medunarodnim sporazumom nhije
drugacije odredeno.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje ¢e pruziti podizvoditelj
narucitelj neposredno placa podizvoditelju.

Ponuditelj] mora svom raunu odnosno situaciji obvezno priloziti ratune odnosno situacije Svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj
dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog narucitelja.

5. PODACI O PONUDI

Sadrzaj i nacin izrade ponude:

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s nazna¢enim sadrzajem ponude i

oznacenim rednim brojem potrebnih priloga, prema nize navedenom redoslijedu ove upute. Ponuda se

tiska ili piSe neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s oznaenim rednim brojem stranica

(redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za

nadmetanje) ovjeren od strane ovlastene osobe Ponuditelja, s odgovaraju¢im pecatom.

- Ispunjen i ovjeren (potpisan) obrazac Ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude (sukladno
podacima iz Troskovnika radova) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za
nadmetanje);

- Vaze¢i dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili
neovjerenim preslikama (iz poglavlja 3. i 4. ove upute);

- Popis s najmanje dva ugovora o izvedenim radovima slicnog opsega i vrijednosti u posljednjih 5
godina s potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljstvu s izvrSenim radovima;

- Ispunjen i ovjeren (potpisan) obrazac TroSkovnika radova, gdje su cijene za pojedine stavke jednake
umnosku koli¢ina i jedini¢nih cijena (bez PDV-a) koji je sastavni dio ponude, te na kraju s upisanom
ukupnom cijenom ponude, izrazenom brojkama (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);

- Ovjeren prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
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Ponuda mora biti uvezana na nacin da ¢ini cjelinu 1 na nacin da se onemogu¢i naknadno vadenje ili
umetanje listova.

Nacin dostave ponude:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:
- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Narucitelja, evidencijski broj nabave kojeg je
Narucitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE
OTVARAI».
- na prednjoj strani ili poledini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnhom protokolu Plovput d.o.0. Split, Obala Lazareta 1, 21000

Split.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju ¢e se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku nece se otvarati i vracaju se Ponuditelju neotvorene.

Nacin odredivanja cijene ponude:

Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama.

Cijena ponude izrazava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja
ugovora.

Ukupna cijena ponude u Ponudbenom obrascu pise se brojkama.

Ukupnu cijenu ponude ¢ini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Narucitelj je obvezan provjeriti racunsku ispravnost ponude te ispraviti racunske pogreske u
Troskovniku i obrascu Ponudbenog lista.

Jezik ponude:
Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiniénim pismom.

Rok valjanosti ponude:
U obrascu ponudbenog lista kojeg potpisuje Ponuditelj naveden je rok obvezne valjanosti ponude
(opcija ponude) u trajanju od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

6. OSTALE ODREDBE

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda:
Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split,
najkasnije

do 26.02.2013. godine do 12,00 sati.
Ponuditelju ¢e se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku nece se otvarati i vrac¢aju se Ponuditelju neotvorene.
Postupak javnog otvaranja ponuda provest ¢e se na dan 26.02.2013. godine s poc¢etkom u 12,00 sati, u
Vije¢nici Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split.

Dodatna pojasnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa:

Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objasnjenjima
vezanim za Dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naruditelj ¢e iste staviti na
raspolaganje na isti nacin kao 1 osnovnu dokumentaciju, bez navodenja podataka o podnositelju
zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492 5
Ziro ra¢un: 2390001-1100312374; tel.: +38521390600; fax.: + 38521390630; e-mail: plovput@plovput.hr



Rok za donoSenje odluke o odabiru:

Narucitelj ¢e donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu
ponuda. Odluku o odabiru ¢e Narucitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporucenim
pismom s povratnicom.

Narucitelj ¢e u slucaju ponistenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno ¢lanku 101.
Zakona o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnizom
cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s prilozima (¢l. 82.
Zakona o0 javnoj nabavi).

Rok, nacin i uvjeti pla¢anja:

Ugovorenu cijenu odabranog Ponuditelja Narucitelj ¢e isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih
situacija, odnosno okoncane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.
Plac¢anje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat ¢e se u roku od 30 dana od datuma njihove
ispostave.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. (Narodne novine br.43/12) Narucitelj
¢e u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o izmjeni pokrova uplatiti predujam u
iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a).

Vrijednost upla¢enog avansa ¢e se odbijati od svake privremene, odnosno okoncane situacije
proporcionalno izvrsenim radovima po svakoj privremenoj, odnosno okoncanoj situaciji.

Pouka o pravnom lijeku:
Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se
predaje i Narucitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv nacin, u roku od 5 dana od pocetka
svake od faza postupka nabave (Clanak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi):
- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadrZzaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poniStenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene 1 odabira
ponuda odnosno razloge ponistenja.
Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno
odredbi stavka 1. ovoga ¢lanka nema pravo na Zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

TroSkovi ponuditelja:
Ponuditelj snosi sve troskove koji se odnose na pripremanje i podnosenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Simi¢, dipl. ing.
Prilozi:
- Prilog A. — Obrazac ponudbenog lista,
- Prilog B. — Prijedlog Ugovora,
- Prilog C. — Tehnic¢ka dokumentacija s Troskovnikom radova (dio je u racunalnom dwg formatu, a
dio u ra¢unalnom pdf formatu),
- Prilog D. — Obrazac Izjave 0 nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi ¢lanka 67. ZIN

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492 6
Ziro ra¢un: 2390001-1100312374; tel.: +38521390600; fax.: + 38521390630; e-mail: plovput@plovput.hr



OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.)

naziv ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. Split

adresa ponuditelja OIB: 14480721492
— Obala Lazareta 1
OIB Ponuditelja 21000 SPLIT

telefon/telefaks Ponuditelja

ziro-ra¢un Ponuditelja

e-mail Ponuditelja
da/ne
Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokruziti)

Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrzi podatke o
podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za
svakog ¢lana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku ¢lana zajednice ponuditelja koji je ovlaSten za komunikaciju s
naruciteljem.

PONUDA ZA RADOVE NA UREDENJU STANA ZA SVJETIONICARE
NAP.S. ,,HRID BLITVENICA* (EBN 07/2013 M)
br.

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrdujemo prihvacanje svih opéih i
posebnih uvjeta, te nudimo radove na uredenju stana za svjetioni¢are na P.S. ,Hrid Blitvenica“ (EBN
07/2013 M).

Ukupno (A + B + C) bez PDV-a: kuna
PDV: kuna
UKUPNO (Ukupna cijena ponude) s PDV-om: kuna

OSNOVNI UVJETI NABAVE:

- Radovi ¢e se isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okonc¢ane situacije,
nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u roku od 30 dana od datuma
njihove ispostave;

- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;

- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: ;
tel.: ; faks.: mob.:

- Rok isporuke radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvodenja u posao.

U dana

ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA:
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PRIJEDLOG UGOVORA — (Prilog B.)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po
direktoru Darku Mestrovicu, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Narucitelj), s jedne strane

-------------------- - ----mmmmmmmmememeeeeee—- OIB! -------------------—- ZaStUpanN po

zakljucuju slijededi:

UGOVOR O IZVODENJU RADOVA
NA UREPENJU STANA ZA SVJETINICARE NA P.S. ,,HRID BLITVENICA#
Broj:

. Predmet Ugovora
Clanak 1.

Predmet Ugovora je izvodenje radova na uredenju stana za svjetioni¢are na P.S. ,Hrid
Blitvenica®, a na temelju prihvaéene ponude Izvoditelja protokolirane pod brojem
, dana , koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci
0 odabiru najpovoljnije ponude br. od godine, u postupku
javne nabave EBN 07/2013 M, prema Godisnjem planu poslovanja Plovputa za 2013.
godinu (T. 1.3.2.1., St. 32., Toc. 2.).

Clanak 2.
Narucitelj narucuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz Clanka 1. ovog Ugovora, u
skladu s Tehnickom doumentacijom i pripadaju¢im Tro$kovnikom radova iz Ponude za
radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

1. Ugovorena cijena

Clanak 3.
Ugovorena cijena za predmetne radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora iznosi
kn
( slovima: ):
na sto se zaracunava PDV u iznosu od kn, pa je ukupno ugovoreni iznos
kn
(slovima: ),

I11.  Nacin placanja i obracun

Clanak 4.
Ugovorenu cijenu iz ¢lanka 3. ovog Ugovora Naruditelj ¢e isplatiti 1zvoditelju na osnovu
ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okoncane situacije, nakon obostranog
potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.
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Placanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat ¢e se u roku od 30 dana od datuma
njihove ispostave.

Obracun izvedenih radova vrsit ¢e se sistemom "gradevinska knjiga".

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2013. godine (Narodne novine
br.43/12) Narucitelj ¢e u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o izmjeni
pokrova uplatiti 1zvoditelju predujam u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez
PDV-a).

Vrijednost upla¢enog avansa ¢e se odbijati od svake privremene odnosno okoncane situacije
proporcionalno izvr§enim radovima po svakoj privremenoj odnosno okoncanoj situaciji.

IV.  Pocetak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok

Clanak 5.
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpiSu odgovorne osobe ugovornih strana.
Rok izvr$enja radova je najvise 60 (Sezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora i uvodenja
u posao. lzvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i uzancama
struke te ¢e sve eventualne nedostatke otkloniti u najkra¢em roku.
Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtnickih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene
radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova

V. Rad na siguran nacin

Clanak 6.
Izvoditelj je pored obveze izvrSenja ugovorenih radova savjesno, struc¢no i1 kvalitetno,
sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, jo§ osobito
duzan tijekom izvodenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran nacin, te osigurati
upotrebu odgovarajucih sredstava zastite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike
svojih podizvodaca.
Izvoditelj je duzan sav gradevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve
sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).

VI.  Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naruditelja i Izvoditelja
Clanak 7.

Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Narucitelja koja ¢e nadzirati izvodenje

radova iz Clanka 1. ovog Ugovora je Josko Zec, dipl. ing. grad., dok je osoba odgovorna za

realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja ¢e rukovoditi izvodenjem navedenih radova

VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji

Clanak 8.
Po zavrSetku radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od
strane Narucitelja 1 Izvoditelja potpisat ¢e Zapisnik o primopredaji radova.

VIIl. Ugovorna kazna

Clanak 9.
Ako Izvoditelj kasni s izvodenjem radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, duzan je Narucitelju
platiti ugovornu kaznu od 5%o (pet promila) od ukupnog iznosa iz ¢lanka 3. ovog Ugovora
za svaki dan zakaS$njenja.
Ukupni iznos kazne za kaSnjenje je najvise do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz ¢lanka 3.
ovog Ugovora.
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IX.  Ostale odredbe

Clanak 10.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlastenih predstavnika
Narucitelja i Izvoditelja.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane ¢e rijesiti mirnim putem, a u
protivnom ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Splitu.
Za sve s§to nije regulirano ovim Ugovorom primjenit ¢e se Zakon o obveznim odnosima.

Clanak 11.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (Sest) istovrsnih primjeraka, od kojih Narucitelj zadrzava 4
(Cetiri) primjerka, a u znak prihvacanja potpisuju ga obje ugovorne strane.

U Splitu, 2013.god.
Za 1ZVODITELJA: Za NARUCITELJA
Direktor:
( ) Darko Mestrovi¢, dipl. ing.
Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492 10
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SADRZAJ

1. TEKSTUALNI DIO

- Opcéenito

- Tehnic¢ki opis gradevinsko - obrtnickih zanatskih radova

- Tehnicki opis elektroinstalaterskih radova

- Tehnic¢ki opis radova vodovodne i kanalizacijske instalacije
- Op¢i uvjeti uz troskovnik radova

- Zastita okoliSa i zaStita na radu

- Prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Sibeniku
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- Situacija
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- Tlocrt 1. kata — projektirano stanje
- Presjek 1-1

- Presjek 2-2

- Isto¢no procelje

- Zapadno procelje

- Sjeverno procelje

- Juzno procelje

TROSKOVNIK RADOVA

w

TroSkovnik gradevinsko — obrtnickih radova

Troskovnik radova vodovodne i kanalizacijske instalacije
Troskovnik radova elektro instalacije

Troskovnik sveukupna rekapitualcija

oW
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OPCENITO

Predmet ove dokumentacije za javno nadmetanje je uredenje stana za svjetioni¢are na 1.
Katu svjetioni¢arske zgrade na P.S. Hrid Blitvenica dok uredenje ostatka unutrasnjosti nije
predmet radova niti ove tehnicke dokumentacije.

Predmetni radovi predvidaju unutrasenje uredenje stana za svjetionicare na 1. Katu zgrade
pomorskog svjetionika hrid Blitvenica, sa izmjenom svih vanjskih zatvora stana. U sklopu radova
predvideno je izvesti elektro, te vodoinstalaterske radove na uredenju stana za svjetionicare. Svi
predvideni radovi su dati u troskovnicima.

Zgrada pomorskog svjetionika "Blitvenica” nalazi se na istoimenoj hridi — oto¢i¢u. Podignuta je
1872. godine.

Radovi koji su predmet ove dokumentacije ¢e se izvoditi sukladno postojec¢oj projektnoj
dokumentaciji i opéim uvjetima za izvodenje radova koji koji su satavni dijelovi projektne
dokumentacije i ove tehnicke dokumentacije, te sukladno ishodenoj suglasnosti nadleznog
Konzervatorskog odjela u Sibeniku.

Ova tehnicka dokumentacija je izradena na temelju Glavnih projekata koji su u tijeku postupka
javne nabave na upit raspolozivi na uvid, i to:

ZOP 02-21/2012

Mapa 1. | - Glavni arhitektonski projekt T.D.A.
02-21/2012-D

GRADAL INZENJERING d.0.0. SPLIT

Mapa 2. | - Glavni projekt elektroinstalacija TD-E 033/12-IDGP
GILAN d.o.0. SPLIT

Mapa 3. | - Glavni projekt instalacija vodovoda i odvodnje | TD-VK-156/12-D
i ventilacije
WIN - Projekt d.o.o. SPLIT

Inspektor za HG poslove:
Josko Zec d.i.g.
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TEHNICKI OPIS GRADPEVINSKO — OBRTNICKIH RADOVA

OBLIK I VELICINA GRAPEVINSKE PARCELE

Gradevinska parcela oblikuje se od Cestice zemlje 1702, te Cestice zgrade 140 i 141 K.O.
Zirje. U naravi je to otoci¢ (hrid) Blitvenica, jugozapadno od otoka Zirje.

POSTOJECE STANJE

Zgrada pomorskog svjetionika "Blitvenica” nalazi se na istoimenoj hridi — oto¢i¢u. Podignuta je
1872. godine. Kompleks osim glavne zgrade ima kulu sa svjetlom, dva pomo¢na gospodarska
objekta (agregatnica i skladiste), te pomoc¢ni objekt uz pristan za smjestaj plovila.

Zgrada svjetionika se sastoji od prizemlja, kata, potkrovlja 1 kule na juznoj strani zgrade.

Nosivi zidovi zgrade su od klesanog kamena. Debljine nosivih zidova su d = 75 i 50 cm. Svi
unutrasnji zidovi su su ozbukani produznim mortom, a sanitarni prostori i kuhinja su obloZeni
keramickim plo¢icama. Medukatna konstrukcija i krovna konstrukcija zgrade su od drvenih greda.
Stubiste je kameno.

Postojeci krov sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od kupa kanalica je obnovljen 2011. godine
1 u odlicnom je stanju. Prilikom obnove izvrSena je zamjena starog salonitnog pokrova novim
pokrovom od kupe kanalice na glavnom objektu i pomo¢nom objektu.

Svjetionik je nastanjen i nedavno djelomi¢no obnovljen pa je opcée stanje objekta dobro.

Glavni objekt nije priklju¢en na elektro mreZzu, ali ima razvedene eletroinstalacije sa napajanjem
preko agregata.

Zgrada se vodom opskrbljuje iz postojece gustirne. Vanjska instalacija kanalizacije je nedavno
izvedena kao tipsko rjeSenje primjenjeno na ostalim svjetionicima sa odvodom do BIO jame tip
Imhoff 2000 sa izvedenim preljevom u more ili u upojni bunar. Izvedeni su novi revizioni Sahtovi 1
upojni bunar.

Brutto povrsina glavne zgrade iznosi 368.24 m? a pomoc¢nih objekata 106.81 m?.
Ukupna brutto povrsina kompleksa iznosi 475.05 m?.
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UREBDENJE STANA ZA SVJETIONICARE

N .
N Eeﬁiﬂr‘;&g Slgll'itdbe U SVIETIONICARSKOJ ZGRADI TD 1/3 - 69/13/HG
e g P P.S. HRID BLITVENICA

PROJEKTNO RJESENJE

Izvrsiti ¢e se prenamjena zgrade svjetionika za turisticku namjenu, a sve prema Opéim
smjernicama sanacije svjetionicarskih zgrada.

Svjetionik "Blitvenica" se sastoji iz zgrade svjetionika i tri pomo¢na objekta od kojih je jedan uz
pristan i sluzi za smjestaj plovila.

Cijelo prizemlja i dio kata zgrade svjetionika ¢e se urediti u turisticke svrhe. Veéi dio kata ¢e se
urediti za smjeStaj i rad svjetionicara.

Predviden je jedan apartman za turiste i jedan studioapartman u prizemlju, te jedan apartman na
katu.

Glavni ulaz u objekt je sa sjeverne strane, a dodatni ulaz za apartman u prizemlju je sa juzne
strane. Na kat se penje dvokrakim kamenim stubiStem.

Studioapartman se nalazi u prizemlju, u sjeveroistoénom dijelu zgrade, uz glavni ulaz u objekt, te
ima netto povriinu 15.75 m® Apartman 1 je u prizemlju i sastoji se od ulaznog prostora, dnevnog
boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, predsoblja, dvije spavace sobe, spreme i1 kupaonice. Netto
povriina apartmana je 90.02 m?. Ukupna netto povrsina prizemlja je 122.37 m®.

Apartman 2 se nalazi na jugozapadnom dijelu kata. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i
blagovaonicom, spavace sobe i kupaonice. Netto povrSina apartmana je 33.29 m-.

Svjetioni¢arski stan zauzima veci dio kata, a sastoji se od dva funkcionalna dijela:
- dnevnog dijela koji ¢ine dnevni boravak sa kuhinjom i blagovaonicom, te ured,
- privatnog dijela koji ¢ine predsoblje, dvije spavace sobe i kupaonica.

Netto povrsina svjetioni¢arskog stana je 61.07 m°.

Ukupna netto povrSina I kata je 110.01 m®,
U potkrovlju je predviden smjestaj opreme za snadbjevanje objekta el. energijom i toplom vodom.
Uz glavni objekt svjetionika, preurediti ¢e se i jedan pomoc¢ni objekt — biv§e spremiste goriva. Dio

objekta ¢e se urediti kao kamin sala za druZenje korisnika (sa sanitarnim ¢vorom), a manji dio kao
spremiste. Netto povrSina kamin sale je 38.45 m?, a spremista 22.00 m?,
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Prema Opéim smjernicama sanacije svjetioni¢arskih zgrada ciji je cilj zaStita i ocCuvanje
svjetionika (a sve u skladu sa Zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara):

e nece biti izmjene originalnih dimenzija objekta

e postivati ¢e se vanjski izgled objekta

e sacuvati Ce se izvorno postrojenje i instrumenti.

Svi radovi ¢e se izvoditi prema nacelu restauracije izvorne strukture.

Kako bi se objekt prenamjenio potrebno je sruSiti postojece pregradne zidove i slojeve poda
prizemlja i kata. Novi pregradni zidovi biti ¢e od dvostrukih Knauf plo¢a sa metalnom
podkonstrukcijom.

Da bi se postigli zadovoljavajuéi uvjeti u smislu zastite od vlage koja je veliki problem zbog
specifinog polozaja svjetionika u neposrednoj blizini mora, svi vanjski zidovi biti ¢e sa unutarnje
strane obloZeni dvostrukim Knauf plo¢ama sa ispunom izolacijskim slojem PURETAN 70.

Nakon demontaze postoje¢ih zavrs$nih slojeva poda prizemlja, izraditi ¢e se novi slojevi poda: sloj
hidro i termo izolacije PURETAN 70 na koji se postavljaju podni elementi estrih Knauf ploce
F131 VIDIFLOOR (debljine 2 x 12.5 cm) prema uputama proizvodaca, te zavrsni sloj poda. Na
katu ¢e se promijeniti dotrajala medukatna konstrukcija i izvesti nova sa zavrSnim slojevima kako
je predvideno u nacrtima i troSkovniku.

Postaviti ¢e se novi podgledi u prizemlju i na katu (Knauf plo¢e na metalnoj podkonstrukciji).

Postojeci krov sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od kupa kanalica je obnovljen 2011. godine
1 u odlicnom je stanju. Prilikom obnove izvrSena je zamjena starog salonitnog pokrova novim
pokrovom od kupe kanalice na glavnom objektu i manjem pomo¢nom objektu.

Kamena procelja objekta gradena su klesanim i Stokovanim kamenom, sa vidljivim vertikalnim 1
horizontalnim fugama. Procelja ¢e se obnoviti na na¢in da ¢e se postojeca oSteCena Zbuka fuga
iStemati te ponovno fugirati u produZznom vapnenom mortu u boji kamena uz dodatak zaStite od
vlage i posolice.

Istovremeno sa obnovom glavnog objekta svjetionika, preurediti ¢e se 1 pomocni objekt — bivse
spremiSte goriva. Dio objekta ¢e se urediti kao kamin sala za druzenje korisnika (sa sanitarnim
¢vorom), a manji dio kao spremiste. Pomo¢ni objekt ¢e se obnoviti kao i glavni objekt (izvedba
toplinske i hidroizolacije, novi podovi,...) i urediti za novu namjenu.
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VODOVODNE INSTALACUE

Na parceli nema vode iz javne vodovodne mreze, stoga se predvida sakupljanje oborinskih voda sa
krova objekta u postojec¢i spremnik (gustirnu) i koristenje iste za pice i sanitarne porebe. Predvida
se izgradnja dnevnog tanka sanitarne potro$Sne vode u potkrovlju objekta iz kojega ¢e se
gravitacijski snabdijevati objekt. Zagrijavanje sanitarne potroSne vode predvida se solarnim
kolektorima. Sve vodovodne instalacije u objektu predvidene su od PPR - vodovodnih cijevi
spajanih zavarivanjem. Cijevi u objektu ¢e se toplinski izolirati odgovaraju¢om izolacijom.

ODVODNE INSTALACIJE

Sanitarne otpadne vode objekta se predvida odvesti u postoje¢u BIO jamu gdje se vrsi bioloSka
razgradnja fekalnog otpada. Preljev procis¢ene vode iz BIO jame se predvida upustiti u upojni
bunar. Oborinske vode s krova predvidaju se sakupiti u postojeci spremnik kisnice, odakle se
pumpom povremeno prebacuju u dnevni tank potrosne vode predviden u potkrovlju. Odvodne
instalacije u objektu predvidene su od PE niskoSumnih kanalizacijskih cijevi i potrebnih fazonskih
komada (vertikale i razvod po etazama), a temeljna i vanjska kanalizacija je predvidena iz PVC
kanalizacijskih cijevi klase ¢vrsto¢e SN4. Kanalizacijske vertikale ¢e se produZiti do krova i na
njih montirati ventilacijske kape kako bi se omogucila ventilacija BIO jame i razvoda. Za
odvodnju oborinskih voda sa krova objekta ¢e se koristiti postojeci oluci (na fasadi objekta).

ELEKTROINSTALACIE

Projektom elektroinstalacija predvidjeti ¢e se ve¢ primjenjivani sistem sa fotonaponskim
modulima za punjenje akumulatorskih baterija iz kojih se preko pretvaraca 24VDC/220VAC
napajaju elektricni potrosaci.

Projektant:
Zoran Jeramaz d.i.a.
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TEHNICKI OPIS ELEKTROINSTALATERSKI RADOVA

Ovom tehnickom dokumentacijom obuhvaéene su el. instalacije za gradevinu PS HRID
BLITVENICA - PP SIBENIK, za investitora PLOVPUT D.0.0. SPLIT. Kompletne instalacije
projektirane su u duhu vazecih propisa, te u skladu sa zahtjevima investitora, odnosno projektanta
gradevinskog dijela.

RAZDJELNICI, NAPAJANJE

Osnovno napajanje gradevine biti ¢e izvedeno preko 11 fotonaponskih modula napona 24VDC i

snage 250W spojenih na priklju¢nu kutiju sa vodi¢ima 2xP/F 1x6mm?®.

Fotonaponski moduli montiraju se na terenu uz agregatnicu okrenuti prema jugu, s nagibom od 33
stupnja prema horizontali.

Sa priklju¢ne kutije, u kojoj se nalaze sabirnice za pozitivni i negativni pol, polazu se vodici 2xP/F
1x16mm? do 3 regulatora punjenja, nazivnog napona 24VDC i maksimalne struje 30A. Sa
regulatora punjenja poloZiti vodie P/F 1x16mm? do akumulatora 170Ah/12VDC. Spajanje izvriti
prema blok shemi iz grafickog priloga. Poslije spajanja, kleme namazati vazelinom. Sve zavrSetke
i spojeve vodi¢a obavezno lemiti. Baterije montirane u potkrovlju su spojene po 6 komada u
paralelu tako da daju 24VDC i 1020Ah.

Na pristupa¢nom i preglednom mjestu u agregatnici i na odgovaraju¢oj polici montirati inverter
napona 24VDC u 220VAC snage 4000VA. Sa invertera poloziti kabel PP-y 3x16mm? do
razdjelnika R/ZP na katu gradevine. Razdjelnik R/ZP je metalne nadgradne izvedbe izraden od
2xdekapiranog Fe lima, mehanic¢ke ¢vrsto¢e IP54, a zastita od dodira dijelova pod naponom
izvedena je sistemom dvostruke izolacije

U razdjelniku su ugradene stezaljke, minijaturni instalacijski prekidac¢i za rasvjetu zajednickih
prostora, za napajanje pumpe u podzemnom spremniku vode, za napajanje grijaca bojlera koji se
nalazi u potkrovlju, za napajanje priklju¢nica u apartmanima (za perilicu robe) te sklopka za
prebacivanje napajanja sa fotonaponskih modula na napajanje preko agregata (ostavljena
mogucnost napajanja preko agregata), koji bi se smjestio van gradevine u pomo¢nom objektu.
Napajanje grijaca bojlera i prikljucnica (perilice robe) vrsi se jedino ukoliko je sklopka okrenuta u
polozaju rada preko agregata. Sa razdjelnika R/ZP se polazu do razdjelnika RO/1 (2,3,4,5) kabeli
PP-y 3x4 mm®.

Razdjelnici RO/1 (2,3,4,5) unutar apartmana su tipski razdjelnici, nadgradne izvedbe sa prozirnim
prednjima vratima 1 opremljen zaStithom strujnom sklopkom, minijaturnim instalacijskim
prekidacima te odgovaraju¢im stezaljkama.

Vrs$no opterecenje cjelokupnog objekta iznosi 3,50 kW (bez bojlera i prikljuc¢nica za perilice
robe).
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RASVJETA, TERMIKA I OSTALI POTROSACI

Projektom je predvidena el. instalacija opée rasvjete, termike, te izjednacenje potencijala u
svim pojedinim prostorima.

Tipovi armatura ¢e se odrediti u skladu sa Zeljama investitora i glavnog projektanta a montirati ih
na slijede¢im visinama ili na visinama koje su oznacene u nacrtima:

e utiCnice 40 cm
e prekidaci 1,3m
a Sve prema nacrtima.

Instalaciju za rasvjetu izvesti kabelima PP-y 3 x 1,5 mm% a prema prilozenim nacrtima i
jednopolnim shemama.

U glavnoj zgradi i pomo¢nim objektima je predvidena stropna i zidna rasvjetna armatura sa fluo
Stednim Zaruljama od 13 1 18W te je njihovo uklju¢ivanje — iskljuc¢ivanje lokalno pomocu obi¢nih,
izmjeni¢nih i kriznih prekidaca.

U sanitarnim prostorijama odabrati rasvjetna tijela predvidene za tu vrstu prostorija. Konacan
odabir rasvjetnih tijela usuglasiti sa glavnim projektantom i investitorom.

Instalaciju za $uko utikagke kutije izvesti kabelima PP-y 3 x 2,5 mm?,

Raspored utikackih kutija stana je izvrSen na temelju rasporeda namjestaja za svaku prostoriju.
Kompletna instalacija izvodi se nadzbukno ispod Knauf ploca kabelima tipa PP-y odgovarajuceg
presjeka i broja zila, a prema prilozenim nacrtima i jednopolnim shemama.

Glavno izjednacenje potencijala izvedeno je na glavnom razdjelniku R/ZP.
U sanitarnim ¢vorovima predvideno je lokalno izjednacenje potencijala.

ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

U cijeloj niskonaponskoj mrezi odabran je TN-S sistem napajanja koji ima razdvojen neutralni i
zaStitni vodi¢. Svi izloZeni vodljivi dijelovi instal. spojeni su sa uzemljenom tockom sistema
pomocu zastitnog vodica. Karakteristika zastitnog uredaja i impedancija strujnog kruga odabrani
su tako da u slucaju nastanka kvara bilo gdje u instal. nastupi automatsko iskljucenje napajanja u
vremenu vodic¢a odabrani su prema HRN.N.B2. 754.

U razdjelniku R/ZP montira se sabirnica glavnog izjednacenja potencijala koja medusobno
povezuje sljedece vodljive dijelove:

- postojeéi uzemljivac

- metalne dijelove i konstrukciju unutar zgrade.

ZASTITA KABELA OD PREOPTERECENJA I KRATKOG SPOJA

Zastita kabela od preoptereCenja 1 kratkog spoja izvedena je instalacijskim ili topljivim
osiguracima velike prekidne moc¢i.
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IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu, koji nisu sastavni dijelovi el. uredaja ili
gromobranske instal. ¢ini instal. izjednaCenja potencijala. U navedene dijelove spadaju cel.
konstrukcije zgrade, cijevi itd. Kao sabirni vod za izjednacenje potencijala koristi se sabirnica za
izjednacenje potencijala montirana u razdjelniku R/ZP pri¢vrséena stezaljkama i Zeljeznom poc.
trakom Fe/Zn 25x4 mm. Sabirnica za izjednacenje potencijala povezuje kutije za izjednacenje
potencijala PS 49 sa zaStitnom sabirnicom u razdjelniku. Uzemljenje sanitarnih ¢vorova, izljevnih
mjesta izvesti na vod uzemljenja P 6 mm?vodom P 4 mm?.

4AMUNJOVOD | UZEMLJENJE

NAPOMENA:
Gromobranska instalacija je postojec¢a na predmetnoj gradevini.

RTV INSTALACIJA
Projektom je predviden odgovaraju¢i RTV razvod za prijem zemaljskih i satelitskih programa.

Antenski uredaj sastoji se od:

- antenskog sustava za prijem zemaljskih TV i radio programa, te sustava za prijam programa sa
satelita

- distribucijskog sustava od koaksijalne mreZe i elemenata razvoda do pojedinih prostorija u
kojima je predviden radio 1 TV program.

Na krovu objekta, na antenskom stupu predvidene su antene za zemaljske 1 satelitske programe.
Prilikom radova postavlja se plasti¢na cijev ®50mm kroz koju se provlaci 12 koaksijalnih kabela
(kao DRAKA 1.13/4.8 AF tri-shield) i to cCetiri od zemaljskih antena i 8 od konvertera na
satelitskoj anteni pa do TV ormari¢a. U TV ormari¢u smjeStaju se pojacalo za zemaljske programe
i MULTI SKLOPKA sa 9 ulaza(1 t + 4 sat). Sa TV ormarica, tj. sa izlaza na multisklopki polazu
se koaksijalni kabeli do svake trostruke FM-TV-SAT uti¢nice. Vertikala tv instalacije uspostavlja
se CS cijevi promjera 50mm, a distribucija za apartmane cijevima promjera 20mm.

Ovakvim sustavom, na svakom izlaznom kabelu iz multisklopke, omogucava se istovremeno
gledanje svih zemaljskih i satelitskih programa preko svake uti¢nice i na jednoj uti¢nici (analogne
ili digitalne programa ovisno o odabiru recievera).

Projektant: Josip Giljanovi¢, dipl. ing. el.
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TEHNICKI OPIS RADOVA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE
VODOVODNA INSTALACIJA

Svjetionik nema prikljuc¢ak na javnu vodovodnu mrezu.
Predvideno je sakupljanje oborinskih voda sa krova objekta u postojec¢u gustirnu i koristenje istih u
sanitarne i higijenske svrhe.

S obzirom na ogranic¢enu koli¢inu el. energije predvidena je izrada dnevnog spremnika sanitarne
potrosne vode u potkrovlju objekta (volumena 2 x 500lit.), koji se predvida puniti jednom u danu
pomocu potopne crpke u gustirni. Predvideni spremnici su leze¢i, zbog male visine u potkrovlju
objekta. Predvida se ugradnja potopne crpke potrebnog kapaciteta, koja ¢e se paliti po potrebi tj. u
vrijeme rada elektro agregata. Objekt se opskrbljuje vodom gravitacijski iz dnevnog spremnika.

Topla voda se priprema centralno bivalentnim bojlerom zapremine 250 litara.

Voda se zagrijava solarnim kolektorima, dok se u nedostatku kapaciteta dogrijava el. grijacem.
Cirkulacija ogrijevnog medija u krugu solarnog grijanja potrosne vode se predvida prirodno -
termosifonski. Opremu solarnog grijanja potro$ne vode je potrebno montirati prema uputama
proizvodaca. Nadopunjavanje bojlera potrosne tople vode se predvida gravitacijski iz dnevnog
spremnika.

U kupaonici svjetioniarevog stana predvidena je moguénost ugradnje el. bojlera zapremine 30l.
Instalacija je predvidena na nacin da je moguce koriStenje centralnog bivalentnog bojlera ili
lokalnog el. bojlera (manipuliranje je predvideno ru¢no, ventilima na vodovodnoj instalaciji). U
slu¢aju da se el.bojler u kupaonici ne koristi dulje vrijeme, ve¢ se za potrebe kupaonice
svjetionicara koristi bivalentni solarni spremnik u potkrovlju, tada je potrebno el.bojler u
kupaonici prazniti ili periodi¢no zagrijavati na 80°C radi sprjeCavanja pojave legionele. El.bojler je
predvideno napajati el.energijom iz el.mreze putem agregata.

Razvod vode je predviden od PP-R cijevi spajanih zavarivanjem i fazonskih komada prema DIN
8077/78 MP52. Vodovodna instalacija (hladna i topla voda) u objektu se izolira toplinskom
izolacijom debljine ovisno o dimenziji cijevi npr. Armaflex izolacijom. Na svim grananjima
razvoda 1 na mjestima prikljucaka predvidena je ugradnja ventila.

Raspored instalacija u zidu i prikljucaka odreden je izabranom opremom, te je potrebno provjeriti
prikljuc¢ke na opremi i prije montazZe ih uskladiti.

Prije puStanja vodovodne instalacije u uporabu potrebno je izvrsti tla¢na ispitivanja, dezinfekciju 1
ispiranje instalacije.

Tla¢no ispitivanje se obavlja na tlak 1,5 puta veéi od radnog tlaka u vremenu dok se cjelokupna
instalacija ne pregleda, ali ne krac¢e od 30 minuta.
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ODVODNA INSTALACIJA

Sanitarne otpadne vode se sakupljaju i odvode u bioloSku jamu gdje se vrsi obrada istih. Nakon
procesa obrade prociS¢ena otpadna voda se odvodi u more ili u upojni bunar. Instalacija odvodnje
sanitarnih otpadnih voda je predvidena tako da je u objektu predvidena ugradnja PP cijevi i fitinga
spajanih na kolCak. Za odvodnju u temeljima (zemlji) je predvideno koristenje PVC-UKC
kanalizacijskih cijevi i potrebnih fazonskih komada spajanih na kol¢ak brtvljenih umetanjem
gumene brtve u predvidene zljebove. Predvidene cijevi su klase ¢vrsto¢e SN 4.

Svi prikljuéei sanitarne opreme na instalaciju imaju vlastite sifone za sprijeCavanje Sirenja zadaha
iz odvodne instalacije. Za bolje funkcioniranje predvidena je izvedba oduska na krovu objekta na
koji ¢e se montirati odusna kapa.

Oborinska voda sa krova objekta se sakuplja i odvodi u postojecu gustirnu. Obzirom da je gustirna
postojeca i u funkciji, zadrzava se sigurnosni ispust i ulaz u gustirnu. Oborinske vode je prije
ulaska u gustirnu potrebno filtrirati kroz grubi pjescani filter u svrhu odvajanja krupnih necistoca.
Oluk i vertikale po fasadi objekta su predvidene od bakrenog lima, dok je u zemlji predvideno
koriStenje PVC cijevi i fitinga spajanih na kolcak.

Kompletna odvodna instalacija je u vodonepropusnoj izvedbi §to se dokazuje ispitivanjem na
nepropusnost.

Kako bi se cijevovod sanitarne otpadne vode mogao Cistiti predvidena je ugradnja revizionih
otvora na vertikalama.

INSTALACIJA VENTILACIJE

Za sanitarne ¢vorove koji nemaju moguénost prirodne ventilacije predvidena je mehanicka
ventilacija aksijalnim ventilatorima s "tajmerom" kao proizvod ,,Systemair* tip BF 100 S, koji se
ukljucuje zasebnim prekidacem. Odvod odsisanog zraka je na krovu objekta gdje je potrebno
ugraditi protukiSne reSetke.

SANITARNI PREDMETI

U objektu je predvidena ugradnja sanitarnih predmeta od porculana I klase bijele boje. Sanitarnu
armaturu ponuditi iz serije jednoru¢nih poniklovanih baterija. Predvidjeti ugradnju poniklovane
sanitarne galanterije. Tip, oblik, boju, proizvod i sl. odreduje Investitor, Projektant interijera i
Izvoditelj dogovorno.

Projektant:
Zvonimir Beci¢, dipl.ing.stroj.
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OPCI UVJETI UZ TROSKOVNIK RADOVA

Izvodac radova je duzan pridrzavati se "Zakona o prostornom uredenju i gradnji" NN 76/07, te
Pravilnika i Propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.

Opéenito:

Sve radove izvoditi prema opisima pojedinih stavki troskovnika i uvodnih predopisa pojedinih
grupa radova. U slucaju nejasnog opisa, svaki zapoceti tekst stavke podrazumjeva cjelokupnu
izradu radova tj. nabavku materijala, sve transporte i prenose, vertikalne i horizontalne, izradu,
demontazu, zastitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradnje, kao i ostalo, a sve
u skladu s GN i pravilnicima.

Jedini¢nom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente kako slijedi:

- izvoda¢ radova duzan je prije davanja ponude obi¢i gradevinu tj. predmetni dio, kako bi
zadobio cijelovitiji uvid, usporedbom sa stavkama tro§kovnika,

- ukoliko se ukazu eventualne nejasnoce ili sl. potrebno je iste u pisanom obliku priloziti
ponudbenom troskovniku. Dopisivanje i korekcije pojedinih stavki neée se uvazavati prilikom
analiza i usporedbi ponudenih troskovnika,

- sve takve sporne ili nejasne stavke radova, odnosno sugestije izvodaCa usaglasiti s
projektantom i nadzornim inzinjerom, te postupiti po upisanom u gradevinski dnevnik,

- svaka prihvac¢ena izmjena stavke mora sadrzati i analizu cijene,

- Sve potrebne mjere provjeriti na gradevini,

- provjeru to¢nosti koli¢ina vrSiti bez posebne nadoknade, uz ovjeru nadzornog inZenjera.

Materijali:

Pojam "materijali" podrazumjeva nabavnu cijenu osnovnog i pomo¢nog materijala koji su nuzni u
dobivanju konacnog proizvoda koji se ugraduje. Cijena mora sadrZavati troSak transporta bez
obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, nacin utovara-istovara, skladistenje 1 dopremu do
mjesta ugradnje. Cijena materija ukljucuje troskove Cuvanja, zastite i skladistenja do ugradbe.

Rad:

Cijena izrade mora sadrzavati normativni utroSak vremena svih sudionika u radnom procesu
(glavni 1 pomoc¢ni) umnoZen sa satnicama pojedinih kvalifikacijskih struka koji su nuzni za
izvodenje pojedine vrste posla.

Skele:

Jedini¢na cijena izvodenja radova po pojedinoj stavci (gdje je to potrebno) mora sadrzavati izradu
ili uporabu priru¢ne pomocne radne skele (bez obzira na visinu), a radni toranj s radnim
povrSinama moraju biti ukalkulirani u organizaciju gradiliSta. Eventualna potrebna izvedba
fasadne skele nece se priznavati kao naknadni troSkovi, kao ni postavljanje potrebnih radnih
platformi ve¢ moraju biti ukalkulirani u jedini¢noj cijeni. Jedinicnom cijenom mora biti
obuhvaéena montaza i demontaza skele s podnicama, kao i dovoz i odvoz s gradilista.
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Izmjere:

Ukoliko u pojedinoj stavci troSkovnika nije preciziran nacin obracuna, isti se obracunava u svemu
prema vazeéim GN. Kod pauSalnih obracuna izvoda¢ mora sam procijeniti vrijednost pojedinih
radnji bez mogu¢énosti naknadnih troskova.

Faktori:

Na jedini¢nu cijenu izvoda¢ radova ima uracunati faktor prema postojeéim instrumentima, a
temeljem zakona koji reguliraju tu tematiku. Faktor mora obuhvacati i troskove koji potom ¢ine
jedini¢nu cijenu i ne mogu se naplaéivati kao naknadni rad:

- cijelokupnu reziju gradilista, ukljucivo dizalice, transportere, potrebnu mehanizaciju i strojeve
potrebne za izvodenje radova,

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju i opremu koju izvodac ne posjeduje, a nuzna je
za izvodenje radova,

- za potrebna ispitivanja materijala bilo na gradiliStu bilo u laboratoriju te dobivanje potrebnih
atesta,

- pribavljanje potrebnih certifikata ili atesta za ugradene proizvode ili materijale,

- propisno uskljadiStenje materijala i alata,

- osiguranje gradilista,

- ishodenje potrebnih dozvola i prijava gradilista.

Inspektor za HG poslove:
Josko Zec, dipl.ing.grad.
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ZASTITA OKOLISA I ZASTITA NA RADU

Izvoditelj je duzan sav gradevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve sukladno
odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).

Gradevinski neopasni otpad prikupiti, te odvesti na najblizu deponiju gradevinskog otpada.

Izvoditelj je duzan prilikom obavljanja radova provoditi sve osnovne i dopunske mjere zastite na

radu, mora biti registriran za ovu vrstu radova i posjedovati dopustenja/suglasnosti nadleznih
Ministarstava.

Inspektor za HG poslove:
Josko Zec
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RIETLUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTUR

IPRAVA ZA ZARTITY K00 TURNE BASTIND
KONZERVATORSKIODIEL U SIRESIKL

Klasa! UPL612-08'13-04/004 ]
Urbroj: 532-04.174-13-2
Sibenik. 15, sijctnjs 2013

Ministarstve Kuluare, Konzeryvatorskt odjel u Sibeniku, na temetju Clanka 62, u sves »
Clankom 6 stavkom 1. 1odka 9. Zakona o zastti | odevanje kulternih dobara (“Narodne
novine'", br. 6999, 15103, 15703, 8709, BR10, 61711 | 25/12), rrefavajudt zahtjoy tvrike
Plovput d.oo, Split, Obala | azareta br. | 22 izdovanje prethodnog odobrensa za obnovu
pomorskog svictionikn Blitvenica na kat. Gest. zem. 1702 i kot &est zgrd, 140§ 141 K0, Zire
donos

RIESENJE

I Izdaie se prethodno odobrenje tvrtki Plovpat d.o.o. Split. Obala Lazarcrs be. | za
oboovu pomorskog svictionika Blitvenica na kst Sest. zem. 1702 1 Kat. dest zgrd, 140 1 1)
k.0, Zitje prema reprojekticanom glavnom projektu broj 1.0, 02:21/2012-D tvrtke GRADAL
INZENJERING d.o.0 Splhit. Pojitanska 7, koji s¢ prilade ovome rjedenju | njcgov j¢ sastavi
o

2, Zalba ne odgada izvedenje ovoga rjedenia,

ObrazloZenje

Podnosited) 2ahtjeva tvrtka Plovput d.o.o. iz Splita, Obela Lazareta be 1, podnijela jo
14, sifednjn 2013. godine zahijev 2a izdavanje Prethodnog odobrenja za obnova pomorskes
supetionika BHovenlca na kav Cest, zem. 1702 i kat. dest zgrd. 140§ 141 k.o, Zine,

Zahtjey je psnovan

Pomorski sviettonih Blitvenicu zatideno je kultume dobro upisano na Listy zastiéenih
kulturnih dobara pod brodem Z2-3539, [nvestitor tvrtka Plovput d.0.0, 1z Splita zotrazila j¢
izdavanic Prethodnog odobrenja 22 obnovu pomorskog svietionika Blitvenica. Radi se suno
0 fezmatnim izmpenama unutrmdijeg uredenja objekta u odnosy na glaovei projekt TD (2.
2172012 22 koji je tvriko Plovput dobils Prethodno aodobrenje klasa: UPLE1 208712040348
[amjene tog glavrog projekta napraviiene su kako bi se osigurao stan 7a svietioniGara

Nobe b Cudinestdn LI « 22000 Silanik TETE T LT[ [T T
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Predvidenim radovima nece se narusiti integritet objekta.

Nakon provedenog postupka na temelju navedenog ¢injeniénog stanja u skladu s
¢lankom 62. Zakona o zastiti i ofuvanju kulturnih dobara. rijeseno je kao u izreci.

Temeljem ¢lanka 62. stavka 6. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara Zalba ne
odgada izvrienje rjeSenja.

Uputa o Pravnom lijeku:

Protiv ovoga rjeSenja moZe se izjaviti Zalba ministru kulture u roku od 15 dana od
dana primitka rjeSenja. Zalba se predaje ili Salje poStom Ministarstvu kulture.
Konzervatorskom odjelu u Sibeniku

Dostaviti:

L) Plovput d.o.0.. Obala Lazareta br. 1. 21000 Split, s povratnicom

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kulturne bastine, Zagreb, Runjaninova 2
3. Pismohrana. ovdje
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2. GRAFICKI DIO (vidi u dwg formatu)

- Situacija

- Tlocrt 1. kata — postojece stanje

- Tlocrt 1. kata — projektirano stanje
- Presjek 1-1

- Presjek 2-2

- Isto¢no procelje

- Zapadno procelje

- Sjeverno procelje

- JuZno procelje
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TROSKOVNIK RADOVA

w

Troskovnik gradevinsko — obrtnickih radova

Troskovnik radova vodovodne i kanalizacijske instalacije
Troskovnik radova elektro instalacije

Troskovnik sveukupna rekapitualcija

O w >

TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANIJE sijecanj, 2013.g.




- . UREDENIE STANA ZA SVIETIONICARE
'_‘ gtﬁ;ﬁiﬁﬂ&g;gv: be U SVIETIONICARSKOJ ZGRADI
PLOVPUT P.S. HRID BLITVENICA

TD 1/3 - 69/13/HG

A. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

1.1. RUSENJE

Sve demontirane elemente u dogovoru sa Kkrajnjim
korisnikom, odvesti na deponij, sve koliCine su date u
sraslom stanju.

1. Demontaza dvokrilnih ulaznih punih vrata.
vel. 155 x 210 cm kom 1
2. Demontaza jednokrilnih i dvokrilnih prozora

sa pripadajuc¢im Skurama.
dvokrilni prozor sa Skurama

vel. 110 x 175 cm kom 8

jednokrilni prozor bez Skura

vel. 65 x 110 cm kom 1

jednokrilni prozor bez Skura

vel. 48 x 80 cm kom 4
3. Demontaza unutarnjih jednokrilnih i dvokrilnih

punih drvenih vrata.
a. jednokrilna vrata

vel. 85 x 210 cm kom 5
vel. 95 x 210 cm kom 2
b. dvokrilna vrata
vel. 110 x 220 cm kom 1
4. RuSenje  unutarnjih  pregradnih  zidova

izvedenih iz opeke zidanih u cem. mortu sa
obostranom Zbukom debljina zida d = 10 cm.
Obradun po m?.

m® 30,00
5. Skidanje finalne obloge postoje¢eg poda
(keramika i parket). Ovaj rad izvesti
pazljivo da se ne oSteti podloga i strop nad
prizemljem.
m? 65,00
6. Skidanje keramickih plo€ica sa zidova.
m? 10,00
7. RusSenje unutarnjih zidova dimovodnih kanala
kao i zidova u kojima su ugradene
kanalizacione cijevi. Zidovi deb. 50 i 30 cm,
opeka u produzenom mortu.
m® 2,15
RUSENJE UKUPNO: kn
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1.2.

ZIDARSKI RADOVI

Pregradni zid s jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom iz CW i UW profila. Zid je
nenosiv.

Ukupna debljina zida iznosi 10 cm.
Obostrano  dvostruko obloziti s Knauf
plo€ama tipa - standardna plo¢a GKB.
Izolacijski sloj iz staklene vune d = 5 cm.
Ugradnja rubnih UW profila u pod i strop.
Nosive CW profile ugraditi na razmaku kako
je to predvideno prema uputama

proizvodaca.
a. zidovi soba 10 cm m? 7,25
b. zidovi kupaonica 10 cm m? 14,00
c. zidovi kupaonica 15 cm m? 1,00
d. zidovi soba 15 cm m? 2,10
Oblaganje vanjskih zidova sa unutarnje
strane dvostrukim Knauf plo€ama na metalnoj
podkonstrukciji. 1zolacijski sloj POLIURETAN
70, sprejani slojd = 3 cm.

m® 85,00
Isto kao stavka 2. samo oblaganje postojeceg
zida bez sloja termoizolacije.

m? 98,00
Nakon izrade obloge poda ugraditi podne
ESTRIH KNAUF plo¢e F 131 VIDIFLOOR -
podni elementi debljine 2 x 1,25 cm. Ugradnja
prema uputama proizvodata KNAUF (
prizemlje + kat).

m® 65,00
Izrada novog stropa :
Ugradnja drvenih greda 16 x 16 cm na
razmaku cca 80 cm m* 0,00
Izrada podgleda nad katom KNAUF ploc¢a
ugradenih na met. potkonstrukciju te na
grede m? 65,00
DasSCana oplata nad gredama d = 2,5 cm
kata. m? 65,00
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6. Nabava i ugradnja mesinganih traka Sirine 4
cm, a ha sudaru podova.
m' 2,50
7. Nabava i ugradnja kamenog praga ha
ulaznim vratima u apartmane presjeka
95x14x3 cm.
kom 2
8. Popravak postoje¢e Zbuke zidova koji se ne
ruSe i oblazu /zidovi stubiSta/. Radovi se
sastoje iz djelomiénog obijanja postojece
Zbuke te njestimiéno izrada nove.
m? 30,00
9. Gradevinska pripomo¢ kod nepredvidenih
obrtni¢kih i instalacijskih radova (krpanje
zidova i plafona...).
- obrtniéki radovi % 0,00
- instalaterski radovi % 0,00
10. Ciscenje objekta za vrijeme izvodenja
zidarskih radova. Odvoz na deponij Suta i
otpadnog materijala te fino zavrsno &iScenje.
m® 65,00
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: kn
1.3. KERAMICARSKI RADOVI
1. Oblaganje podova keramickim plo¢icama I.
klase, ugradnja kvalitetnim ljepilom
(dnevni boravak, kuhinja, kupaonica i hodnik)
m? 30,50
2. Oblaganje zidova kupaonice i kuhinje. Visina
oblaganja do stropa, a u kuhinji 150 cm.
a. kupaonica v=300 cm m? 34,00
b. kuhinja v=150 cm m? 6,50
3. Izrada sokla podova st. 1 ovih radova
v=10cm.
m' 31,00
KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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1.4. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI

1. Bojanje stropa - Knauf plo¢e bojom u
svijetlom tonu sa primjesom punila. Boja
prema uputama projektanta

m’ 64,00
2. Bojanje disperzivnim bojama unutrasnjih
zidova u svijetlom tonu prema uputi
projektanta (Knauf obloga).
m? 200,00
3. Bojanje unutarnjih zidova u tonu po izboru
projektanta (zbukani zidovi).
m® 10,00

SOBOSLIKARSKO-LICILACKIRADOVIUKUPNO:  kn

1.5. STOLARSKI RADOVI

Sva unutarnja stolarija biti ¢e izvedena po
uzoru na postojecu, tj puni dovratnici, vratna
krila trodijelno kazetirana. Sve dva puta
zasticeno, bojano i lakirano. Boja po
dogovoru sa odgovornim projektantom.

1. Jednokrilna zaokretna puna vrata (kupaonica)
glatke izvedbe.

vel. 75 x 205 cm kom 1

2. Jednokrilna zaokretna puna vrata soba glatke
izvedbe.

vel. 85 x 205 cm kom 2

3. Jednokrilna zaokretna puna vrata ulaza u
apartmane, | kulu glatke izvedbe.

vel. zidarskog otvora 90 x 205 cm. kom 3

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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1.6.

PARKETARSKI RADOVI

Dobava i polaganje troslojnog panel parketa
na podovima soba.

U cijenu ukljuciti nabavu, ugradnju, te finalnu
obradu - zastitu i trostruko lakiranje. Obracun
po m*.

Dobava i postava sokla na spoju parketa i
zida punim letvama iste kvalitete i obrade kao
stavka 1. ovih radova, visina 6 cm.

m? 34,00

m’ 33,00

PARKETARSKI RADOVI UKUPNO:

kn

1.7.

IZOLATERSKI RADOVI

Na dasSCane oplate poda kata izvesti ¢e se
PURETAN 70 za vodonepropusnost i termo-
akusti¢na izolacija. Poliuretan visoke gustoce
koji se nanosi u kontinuiranoj debljini na licu
mjesta od strane specijaliziranih tvrtki s
strojevima visoke tehnologije, tvori istodobno
termo, zvuénu i hidro zastitu.

debljina sloja 4 cm

m? 65,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

11.700,00
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1.8. VANJSKI OTVORI
Svi vanjski otvori: ulazna vrata, prozori i Skure
izvest Ce se iz kvalitetne borovine. Sve
dvostruko zasti€eno i dvostruko bojano.Boja
prema uputama projektant. Ostakljenje termo
staklom 4+12+4 mm.Sve mjere uzeti u naravi
1. Izrada dvokrilnih punih vrata glavnog ulaza.
Unutarnja strana vratnog krila je ravna
das€ana podloga. Sa vanjske strane izvesti
rebraste uklade.
a. vel. 155 x 235 cm (gornji dovratnik
polukruzne izvedbe).
kom
2. Izrada i ugradnja dvokrilnih i jednokrilnih
prozora sa i bez Skura. Svako ostakljeno krilo
je podijelieno na 3 djela. Sve mjere uzeti u
naravi.
a. dvokrilni prozor sa dvokrilnom Skurom
-vel. 110x175cm (prozor) kom
-vel. 110x175cm (Skura) kom
b. jednokrilni prozor bez Skura
-vel. 65x110cm (prozor) kom
c. jednokrilni prozor bez Skura
-vel. 45x80cm (prozor) kom
VANJSKI OTVORI UKUPNO: kn
REKAPI'I:ULACIJA GRADEVINSKO -
OBRTNICKI RADOVI:
1.1.  RUSENJE kn
1.2. ZIDARSKI RADOVI kn
1.3. KERAMICARSKI RADOVI kn
1.4. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI kn
1.5. STOLARSKI RADOVI kn
1.6. PARKETARSKI RADOVI kn
1.7. 1ZOLATERSKI RADOVI kn
1.8.  VANJSKI OTVORI kn
A. GRADEVINSKO-OBRTNICKI kn

RADOVI UKUPNO :
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RADOVI VODOVODNE |
B. KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

NAPOMENA

TroSkovnikom instalacija stana
svjetioni€ara nisu obuhvacéene zajednicke
instalacije temeljnog razvoda, vanjskog
dijela razvoda niti razvoda i opreme u
potkrovlju koje se tiCu zajednicke pripreme
PTV. Predvidenim el.bojlerom u kupaonici
stana svjetioniCara predvidena je
kompletna energetska neovisnost stana
svjetioniara od apartmana zakupca.

2.1. VODOVODNA INSTALACIJA

1. Dobava i montaZza kompozitnih plasti¢nih
vodovodnih cijevi od PP-R-a prema DIN

1988, kao proizvod Aquatherm, komplet sa

svim potrebnim fazonskim komadima, te
spojnim, pri€vrsnim i ovjesnim elementima.
Cijevi izolirane toplinskom izolacijom tipa
“‘Armcell-Tubolit ” ili sli€¢no debljine 3 mm
izuzev cijevi u zemlji za koje nije potrebna

izolacija.
NO15 m' 20
NO20 m'’ 10
2. Dobava i montaza ventila s kapom od
PPR-a (prema HRN EN ISO 15874/2).
Ugraduje se kao ventil za cijelu sanitarnu
grupu ili njen dio.
DN15 (1/2") kom 3
DN25 (3/4") kom 5
3. Ispitivanje montiranog cjevovoda na probni
tlak od 10 bara uz prisustvo nadzornog
organa i predstavnika Investitora.
pausalno
4, Dezinfekcija montiranog cjevovoda
hiperkloriranom vodom.
pausalno
5. Ispiranje cjevovoda vodom nakon
dezinfekcije
pausalno
6. Sitni spojni, brtveni i potro$ni materijal
pausalno
VODOVODNA INSTALACIJA UKUPNO kn
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2.2. ODVODNJA

1. Dobava i montaza PVC kanalizacijskih
cijevi s naglavkom i potrebnih fazonskih
komada komplet s brtvenim, pri¢vrsnim i
ovjesnim materijalom dimenzija:

NO 50 m
NO 100 m’

2. Dobava, prijenos i montaza tipske
odzrac¢ne kape kao proizvod Hutterer &
Lechner tip:

HL 810 kom

3. Ispitivanje temeljne odvodne instalacije na
nepropusnost (staticki tlak 0,1 bar).
ObracCunati po duznom metru montiranog
cjevovoda (ispitivanje se vrdi po
dionicama).

pausalno

4, Ispitivanje kompletne odvodne instalacije
na protok.

pausalno

5. Sitni  spojni, brtveni, pri€vrsni i ovjesni
materijal

pausalno

10

ODVODNJA UKUPNO kn

2.3.SANITARNI PREDMETI | UREDAJI

1. Dobava i montaza WC sustava koji se
sastoji od kkonzolne WC $koljke sa zidnim
odvodom, komplet s ugradbenim
vodokotlicem s ispirnom cijevi i kutnim
ventilom s tlacnom spojnom cijevi.
Montirano kao proizvod DUOFIX-
GEBERIT. Obracun po kompletu.

komplet

1
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2. Dobava i montaza umivaonika Sirine

45cm, izradenog od keramike | klase, (kao
proizvod INKER ili sl), komplet sa
poniklovanim sifonom stojecom
armaturom, perlatorom s ograniCavanjem
protoka, dva gibljiva crijeva R3/8”, sitima
protiv nedisto¢a, te kutnim ventilima NO15
za spoj na stabilnu instalaciju vode.
komplet 1

3. Dobava i montaza tu$ kade komplet s
izljevno — preljevnom garniturom, te
dobava i montaZza tus kabine, te zidne
poniklovane tu$ baterije sa gibljivim
crijevom, drZzac¢em tusa i tuSem. Kada
dimenzija:
90x90 cm komplet 1

4, Dobava i montaza jednorucne stojece
poniklovane sudoperske slavine za spoj na
toplu i hladnu vodu.

kom 1

5. Dobava i montaza el. bojlera u kompletu
sa svim potrbnim ovjesnim, spojnim i
brtvenim materijalom.Spremnik kapaciteta:
V=30l kom 1

6. Sitni spojni, brtveni, pri€vrsni i ovjesni
materijal
pausalno

SANITARNI PREDMETI | UREDAJI

UKUPNO kn

REKAPITULACIJA VODOVODNA |
KANALIZACIISKA INSTALACIJA

2.1. VODOVODNA INSTALACIJA

2.2. ODVODNJA

2.3. SANITARNI PREDMETI | UREBAJI
B. VODOVODNA |
KANALIZACIISKA INSTALACIJA kn
SVEUKUPNO:
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C.ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

3.1.

3.1.1.

ELEKTROINSTALACIJE JAKE
STRUJE (SVJETIONICARSKI STAN)

lzvedba prikljuc¢ka na elektroenergetski
sistem, nije predmet ovog troSkovnika veé
je predmet dogovora predstavnika
investitorai HEP-a

ELEKTRORAZVODNI ORMARI

NAPOMENE:

Sve stavke dobave razdjelnika
podrazumijevaju:

- da su ormari kompletno sastavljeni,
opremljeni, oziceni, i ispitani, te opremljeni
potrebnim Sinskim razvodom, nosacima za
prihvat kabela, rednim stezaljkama,
sabirnicama nule i uzemljenja i pripadaju¢om
opremom, sa svim oznakama. i sl..

- U svakom razdjelniku treba biti osigurana
20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu
opreme.

Sve stavke montaze razdjelnika
podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na
instalacije u objektu, pustanje u rad i
ispitivanje. Stavka ukljuCuje i naknadno
ugradivanje opreme ukoliko se stvore potrebe
za njom.

Elektrorazvodni ormari RO/3 kompl.

Nagradni PVC razdjelnik, s prozirnim vratima kom 1
Ormar je opremljen :
2-polna ZUDS diferenc. zastitna sklopka

25/0,03A - kom 1
Minijaturni instalacijski prekida¢, 1-polni,

In=6A, "B" karakteristike kom 2
Minijaturni instalacijski prekida¢, 1-polni,

In=10A, "B" karakteristike kom 3
Ostali neimenovani materijal, kao sabirnice, pausal

ozicenja, vijci, nosaci, bravice, izolacije,
natpisne ploce i sl.
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Elektrorazvodni ormari RO/4

Nagradni PVC razdjelnik, s prozirnim vratima
Ormar je opremljen :

2-polna ZUDS diferenc. zastitna sklopka
25/0,03A -

Minijaturni instalacijski prekidac, 1-polni,
IN=6A, "B" karakteristike

Minijaturni instalacijski prekidac, 1-polni,
In=10A, "B" karakteristike

Ostali neimenovani materijal, kao sabirnice,
oziCenja, vijci, nosaci, bravice, izolacije,
natpisne ploce i sl.

kom

kom
kom

kom
pausal

kompl.

3.1.1.

UKUPNO ELEKTRORAZVODNI
ORMARI:

kn

3.1.2.

OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD
KABELI, VODOVI, CIJEVI

Dobava, montaza, spajanje i polaganje
instalacijskog materijala. Stavke ukljucuju
spojni i montazni pribor. Kabeli za instalaciju
solarnoh napajanja se polazu N/Z vezicama,
obujmicama ili u plasticnim cijevima ili
kanalima u potkrovlju. Ostali energetski kabeli
se polazu takoder N/Z. Vodovi se polazu u
skladu s projektom. Obvezno je pridrZzavati se
pravila obiljeZavanja kabelskih Zila. Ukoliko
se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su
ukljuéene nadzbukne razvodne kutije i ostali
pribor. U koli¢inama su uklju¢ene duzZine
kabela ostavljene kao rezerva na mjestima
priklju¢ivanja i u razdjelnicima.

Kabel PP-y 3x4 mm®
Ostali nenabrojani materijali i radovi

kompl.

3.1.2.

UKUPNO OSNOVNI RAZVOD:

kn
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3.1.3.

No ok whpRE

ELEKTROINSTALACIJE

KABELI, CIJEVI, RASVJETA, o
PRIKLJUCNICE | OSTALI POTROSACI -
dobava, montaza, polaganje i spajanje

Dobava, montaza, polaganje i spajanje
kabela:

Kabeli se polazu dijelom nadzbukno, dijelom
u prethodno poloZenim savitljivim plasti¢nim
cijevima u dvostrukim pregradnim Knauf
plo¢ama. Vodovi se polazu u skladu s
projektom. Obvezno je pridrZzavati se pravila
obiljeZavanja kabelskih Zila. U koli¢inama su
ukljuéene duZine kabela ostavijene kao
rezerva na mjestima prikljuivanja | u
razdjelnicima. U jedinicne cijene kabela su
ukljucene i pripadajuce plasticne cijevi (CS20
i CS25) te podzbukne i nadzbukne razvodne
kutije s poklopcem.

Kabel PP-y 3x2,5 mm?*

Kabel PP-y 4x1,5 mm?*
Kabel PP-y 3x1,5 mm?*
Kabel PP 2x1,5 mm?*
Vodié P/F-y 1x6 mm?*
Vodié P/F 1x4 mm*

Oprema za izjednaéenja potencijala
- kutija PS49, komplet sa rednim
stezaljkama

-obujmice, spojnicei sl.

3 33 3 33

kom

140
30
75
25
15
20

10.
11.
12.

13.

14.

Uti¢nice i sklopke moraju se ponuditi od
Jednog istog proizvodacCa. U jedini¢ne cijene
za podzbukne tipove uklju¢ene su i
podzZbukne  kutije, srediSnje  ploc¢e i
odgovarajuci broj pokrovnih okvira. Konac¢an
izbor usuglasiti s investitorom. Ovim
troSkovnikom predviden je proizv. Vimar
Plana.

Jednopolni prekida¢ podzbukni,10A, 250V,
Izmjeniéni prekida€ podzbukni, 10A, 250V
Krizni prekida¢ podzbukni, 10A, 250V
Suko-uti¢nica podzbukna, 10/16A,250V
Suko-utiénica s poklopcem, podzbukna,
10/16A,250V

Set prikljuénica, koji se ugraduje u
podzbuknu kutiju od 4M, a sastoji se od:

2 kom Suko prikljuénica 10/16A, 250V

Set prikljuénica, koji se ugraduju u
podzbuknu kutiju od 7M a sastoji se od:

2 kom Suko prikljuénica 10/16A, 250V

1 kom mrezna priklju¢nica RJ45 cat.6

2 kom slijepi modul

kom
kom
kom
kom

kom

kom

kom

anNn o b~
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15.

16.

17.

18.

Jedini¢ne cijene svjetiljki sadrze
odgovarajuca rasvjetna sredstva, ukljucujuci
montazu, podeSavanje, potreban pribor i
prikljucak.  Svjetillke su kompletne s
pripadaju¢im Zaruljama, transformatorima,
predspojnim elementima i ovjesnim
materijalom.

Konacan izbor svjetiljki potrebno je usuglasiti
s investitorom i glavnim projektantom.

Stropna svjetiljka u WC-u s fluo Stednom
zaruljom 13W, IP44

Ponuden proizvod:

Stropna svjetiljka u kuhinji s fluo Stednom
zaruljom 18W, IP44

Ponuden proizvod:

Stropna svjetiljka s fluo Stednom zaruljom
18W
Ponuden proizvod:

Stropna svjetiljka s fluo Stednom zaruljom
13w
Ponuden proizvod:

kom 1

kom 1

kom 4

kom 1

19.
20.

21.

Spajanje fiksnih  elektricnih  uredaja, te
pustanje u rad. Ovi radovi se izvode skupa s
montazerom uredaja. Dobava nije ukljuéena
u cijenu.

Bojler (kupatilo)

Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje
otpora izolacije, provjera zastite od
indirektnog dodira, provjera povezanosti
metalnih masa i neprekinutosti zastitnih
vodica) i atesti.

Ostali nenabrojani radovi.

kom 1

pausal
pausal

3.1.3.

UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE:

kn

REKAPITULACIJA JAKE STRUJE
(SVJETIONICARSKI STAN)

3.1.1.

ELEKTRORAZVODNI ORMARI

3.1.2.

OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD

3.1.3.

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

3.1

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
(SVJETIONICARSKI STAN)UKUPNO

kn
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3.2. ELEKTROINSTALACIJE SLABE
STRUJE (SVJETIONICARSKI STAN)

3.2.1. TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

Napomena: Ovaj troSkovnik obuhvaca
dobavu, montazu i spajanje, kabela, cijevi i
TV prikljuénica na TV sustav cjelokupnoh
objekta.

Trostruka FM-TV-SAT prikljuénica
prikazana je u stavkama seta prikljuénica

u poglavlju 1.3.
1. Kabel DRAKA 1.13/4.8 AF tri-shield.
Zajedno sa svim spojevima. m 20
2. Savitljiva plasti¢na zastitna cijev CS®20 m 20
3. Pustanje u rad, ispitivanje, mjerenje,
atesti, te izrada dokumentacije izvedenog
stanja. pausal
4. Ostali nenabrojani materijali pausal
3.2.1. UKUPNO TV INSTALACIJA: kn
3.2. UKUPNO ELEKTROINSTALAVCIJE
SLABE STRUJE (SVJETIONICARSKI
STAN): kn
REKAPITULACIJA C. 3
ELEKTROINSTALACIJA (SVJETIONICARSKI
STAN)
3.1. JAKA STRUJA kn
3.2. SLABA STRUJA kn
C. ELEKTROINSTALACIJA (SVJETIONICARSKI kn

STAN) UKUPNO
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
UREDENJE STANA ZA SVJETIONICARE

U SVJETIONICARSKOJ ZGRADI P.S. HRID BLITVENICA

A. GRADEVINSKO — OBRTNICKI RADOVI kn
B. VODOVODNA | KANALIZACIJSKA INSTALACIJA kn
C. ELEKTRO INSTALACIJA kn
UKUPNO A+B+C: kn
POPUST: kn
UKUPNO SA POPUSTOM: kn
PDV 25%: kn
SVEUKUPNO: kn
Troskovnik ispunio:
Split, ,2013.9.
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Prilog D.

Temeljem c¢lanka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog ¢lanka Zakona o javnoj nabavi
(N.N. 90/11) dajem slijede¢u

1ZJAVU

Ja, (ime i prezime) iz
izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi ¢lanka 67. stavak 1., toc¢ke 1.
Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta
kojeg zastupam nije izreCena pravomocno osudujuca presuda za jedno ili viSe sljede¢ih
kaznenih djela: udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba polozaja i ovlasti,
zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, raunalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlastena =za =zastupanje pravne osobe
(tvrtka) sa sjediStem u

I za pravnu osobu.

Datum:

/potpis osobe ovlaStene za zastupanje/

Napomena:

- Potpis osobe ovlastene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog biljeznika ili
nadleznog tijela.



