

TERMINSKI PLAN OBROČNIH PLAĆANJA U ODNOSU NA FAZE GRADNJE BRODA (Prilog F.)

TERMINSKI PLAN OBROČNIH PLAĆANJA U ODNOSU NA FAZE GRADNJE BRODA

Terminski plan obročnih plaćanja	Faze izgradnje broda	Terminski plan fazne gradnje
1. obrok – 20% ugovorenog iznosa cijene Broda, u roku od 30 dana nakon potpisa Ugovora i ispunjenja uvjeta iz Čl. 21., St. 1, Toč. b. i c. Prijedloga Ugovora	Nabava materijala i opreme (crna metalurgija, strojevi, uređaji, oprema itd.) i izrada radioničke dokumentacije	
2. obrok – 15% ugovorenog iznosa na početku 1. faze izgradnje broda temeljem obostrano potpisanog Zapisnika o obradi crne metalurgije	1. faza – Obrada crne metalurgije	Početak 1. faze u roku od dana od stupanja Ugovora na snagu
3. obrok – 20% ugovorenog iznosa nakon završetka 2. faze izgradnje broda	2. faza – Izgradnja kompletne strukture trupa i nadgrađa	Završetak 2. faze u roku od dana od stupanja Ugovora na snagu
4. obrok – 20% ugovorenog iznosa nakon završetka 3. faze izgradnje broda	3. faza – Ugradnja sustava pogonskog postrojenja i porinuće broda	Završetak 3. faze u roku od dana od stupanja Ugovora na snagu
5. obrok – 15% ugovorenog iznosa nakon završetka 4. faze izgradnje broda	4. faza – Ugradnja postrojenja betonare i puštanje u pogon sustava pogonskog postrojenja	Završetak 4. faze u roku od dana od stupanja Ugovora na snagu
6. obrok – 10% ugovorenog iznosa nakon završetka 5. faze izgradnje broda	5. faza – Pokusne plovidbe, primopredaja i isporuka broda	Završetak 5. faze u roku od dana od stupanja Ugovora na snagu

NAPOMENE :

- Ponuditelj ispunjava osjenčena slobodna polja u trećem (zadnjem) stupcu kojima određuje dinamiku izgradnje broda izraženu u danima
- Planirani rok izgradnje Broda je najviše 18 mjeseci (540 dana) od stupanja Ugovora na snagu;
- Ovaj obrazac je sastavni dio Ugovora o izgradnji radnog broda.

PONUĐITELJ:

M.P.

(potpis i pečat ovlaštenog predstavnika Ponuditelja)