

---

**PLOVPUT d.o.o.** Split, Obala Lazareta 1, OIB:14480721492, kojeg zastupa direktor doc.dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

\_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu: Izvođač), koje zastupa  
\_\_\_\_\_ s druge strane,

sklapaju sljedeći

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA  
OBNOVA SVJETIONIČARSKJE ZGRADE P.S. OTOČIĆ DAKSA**

**Predmet ugovora**

**Članak 1.**

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima na izvođenje radova **Obnovu svjetioničarske zgrade otočić Daksa**, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, u postupku javne nabave EBN: 05/2021 M.

Izvođač se obvezuje predmetne radove izvesti sukladno uvjetima postupka javne nabave iz prethodnog stavka, uvjetima iz ovog Ugovora i Ugovornog troškovnika i Ponudi Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2021. godine

**Članak 2.**

Predmetne radove Izvođač se obvezuje izvesti u skladu s važećim propisima i pravilima struke, te jamči za pravilnu tehničku izvedbu i kvalitetu izvedenih radova.

Izvođač izjavljuje da je upoznat sa svim uvjetima izvođenja radova (stanje na lokaciji, pristup gradilištu, složenost radova), te s Projektnom dokumentacijom i važećim propisima koji reguliraju predmet Ugovora, te se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

**Vrijednost radova**

**Članak 3.**

Vrijednost predmetnih radova utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika u ukupnom iznosu od

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

Na predmetne radove primjenjuje se odredba članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u o prijenosu porezne obveze u graditeljstvu.

Ugovorene jedinične cijene iz Ugovornog troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora.

---

---

Ugovorena cijena radova iz stavka 1. ovog članka je predračunska, a konačna vrijednost će se utvrditi na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi, te uz primjenu jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika.

Jedinične cijene iz Ugovornog troškovnika obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, strojeva i opreme, transporta, režijske troškove, troškove pripremnih i završnih radova, pomoćnih objekata, montaže, demontaže, osiguranja gradilišta, ishođenja jamstava, troškove mjera zaštite na radu, ishođenja atesta, provođenja potrebnih ispitavanja, deponiranja eventualnog „šut“ materijala, te sve eventualne druge troškove koji proizlaze iz zakonskih propisa ili iz ovog Ugovora, a potrebni su za realizaciju ovog Ugovora.

## **Dodatni radovi**

### **Članak 4.**

Vrijednost radova iz članka 3. stavak 1. ovog Ugovora ne sadrži vrijednost eventualnih dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih radova).

U slučaju potrebe izvođenja dodatnih radova suglasnost za njihovo izvođenje izdaje Naručitelj.

Izvođač će započeti s izvođenjem predmetnih radova nakon dobivene pisane suglasnosti Naručitelja, te nakon što ugovorne strane usuglase uvjete njihovog izvođenja (cijena, obim i rok izvedbe).

## **Uvođenje u posao i rok izvedbe**

### **Članak 5.**

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao, te o tome pravovremeno obavijestiti Izvođača.

Datum uvođenja Izvođača u posao konstatirat će se upisom u građevinski dnevnik.

Izvođač se obvezuje s izvedbom predmetnih radova započeti odmah po uvođenju u posao, te ih u cijelosti završiti u roku od 180 dana.

## **Produženje roka**

### **Članak 6.**

Rok za izvršenje obveza koje su predmet Ugovora može se produžiti:

- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog više sile ili drugog događaja koji ima značenje promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema vremenskom planu. Razlogom produženja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje izvođač nije sam uzrokovao.

- zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta (temperature, oborine, vjetar koji odstupaju od petogodišnjeg mjesečnog prosjeka tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj

---

stanici u blizini lokacije gradilišta). Klimatske specifičnosti predmetnog podneblja smatrat će se uzetima u obzir prilikom pripreme Ponude.

- zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara.
- zbog potrebe izvođenja dodatnih radova ako isti utječu na produljenje roka.

Razlozi za produljenje roka moraju biti evidentirani u građevinskom dnevniku i potvrđeni od strane Naručitelja.

## **Obračun i plaćanje**

### **Članak 7.**

Plaćanje izvedenih radova vršit će se putem eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18).

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih (mjesečnih) i okončane situacije, a na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova, priznatim u građevinskoj knjizi, te uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena.

Izvođač će privremenu situaciju ispostaviti na pregled Naručitelju do 5. (petog) u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu, a okončanu situaciju u roku od 10 (deset) dana nakon što predmetni radovi budu u potpunosti završeni, te nakon zapisničkim putem obavljene primopredaje.

Naručitelj će ispostavljenju situaciju ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, nakon čega će Izvođač ispostaviti Naručitelju na plaćanje eRačun, u prilogu kojeg će se priložiti ovjerena privremena/okončana situacija.

eRačun će Naručitelj platiti Izvođaču u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka na račun Izvođača broj: \_\_\_\_\_.

Naručitelj može osporiti situaciju ako ista nije u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora.

Izvođač ne može prenositi svoja potraživanja iz ovog Ugovora na treće osobe bez izričite pisane suglasnosti Naručitelja.

## **Ustupanje radova podizvođačima**

### **Članak 8.**

Izvođač dio ugovora daje u podugovor podizvođačima koji su navedeni u ponudi Izvođača i to:

\_\_\_\_\_ (naziv ili tvrtka i sjedište), OIB ili nacionalni identifikacijski broj: \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ kojeg zastupa \_\_\_\_\_, koji će izvesti \_\_\_\_\_ radove iz troškovnika u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_, što predstavlja \_\_\_\_\_ % vrijednosti sklopljenog ugovora.

---

Izvođač je dužan s podizvođačima iz prethodnog stavka ovog članka, prije početka radova koje im je prepustio, sklopiti podugovore i iste dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan radove koje su izveli podizvođači neposredno platiti podizvođačima, te dokaz o uplati dostaviti Izvođaču.

Izvođač je dužan uz svoj eRačun i situaciju priložiti i situacije svojih podizvođača koje je prethodno ovjerio.

Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora.

## **Zajednica gospodarskih subjekata**

### **Članak 9.**

Sukladno Ponudi iz članka 1. ugovorne strane utvrđuju članove zajednice gospodarskih subjekata i radove koje će izvesti pojedini član zajednice kako slijedi:

- 
- 

Članovi zajednice gospodarskih subjekata solidarno su odgovorni za ispunjenje ugovornih obveza. Zajednica gospodarskih subjekata izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u kojoj je naznačeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice.

## **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

### **Članak 10.**

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora (a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude), dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

- u obliku bezuvjetne i neopozive garancije banke, plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos od 10 % (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a s rokom trajanja 30 dana dulje od predviđenog roka završetka radova ili
- u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a ispostavljene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti Izvođaču jamstvo za ozbiljnost Ponude dostavljeno u postupku javne nabave iz članka 1. stavak 1. ovog Ugovora.

---

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ili neispunjenja ugovornih obveza od strane Izvođača kao i u slučaju raskida Ugovora zbog krivnje Izvođača.

Ukoliko dođe do produljenja roka završetka radova ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, Izvođač je obvezan iznos i rok valjanosti jamstva prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno dostaviti novo jamstvo.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj je ovlašten aktivirati postojeće jamstvo.

Jamstvo iz stavka 1. ovog članka vraća se Izvođaču nakon uspješno izvršene primopredaje radova i dostave jamstva iz članka 11. stavak 2. ovog Ugovora.

## **Jamstveni rok i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

### **Članak 11.**

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme u trajanju od                      godine, računajući od dana uspješno izvršene primopredaje radova.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uspješno izvršene primopredaje radova dostaviti Naručitelju bezuvjetnu i neopozivu garanciju banke plativu na prvi poziv i bez prigovora na iznos od 10% (desetposto) iznosa ukupno izvedenih radova bez PDV-a (iznos temeljem okončane situacije) s rokom važenja (sukladno jamstvu iz stavka 1. ovoga članka) od dana primopredaje radova, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju banke iz prethodnog stavka Naručitelj je ovlašten aktivirati jamstvo iz članka 10. ovog Ugovora.

Ukoliko se tijekom jamstvenog roka pojavi neki nedostatak, Izvođač je na poziv Naručitelja isti dužan ukloniti u primjerenom roku. Ukoliko tako ne postupi Naručitelj je ovlašten povjeriti radove otklanjanja nedostataka trećoj osobi na teret Izvođača, što uključuje naplatu garancije banke iz stavka 2. ovog članka Ugovora.

Po isteku jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje izvršiti povrat garancije banke Izvođaču.

## **Ugovorna kazna**

### **Članak 12.**

U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je Naručitelju za svaki dan zakašnjenja platiti ugovornu kaznu u visini 1 ‰ (jedanpromil) dnevno od ukupne vrijednosti ugovorenih radova bez PDV-a i to za svaki dan prekoračenja ugovornog roka.

Ukupna visina ugovorne kazne, koju Izvođač plaća Naručitelju, ne može iznositi više od 5 % (petposto) od ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a.

---

Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručitelja na naknadu štete uzrokovane kašnjenjem.

Naplata ugovorne kazne može se izvršiti i u slučaju raskida Ugovora od strane Naručitelja zbog kašnjenja s izvođenjem radova.

Naplata ugovorne kazne može se izvršiti odbitkom od bilo kojeg dospjelog potraživanja Izvođača ili iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

## **Osiguranje radova**

### **Članak 13.**

Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za vrijeme građenja. Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju policu osiguranja gradilišta iz prethodnog stavka.

## **Primopredaja radova**

### **Članak 14.**

Izvođač se obvezuje odmah po završetku radova koji su predmet ovog Ugovora obavijestiti Naručitelja da su radovi dovršeni u skladu s Ugovorom, te pisanim putem zatražiti primopredaju radova.

O postupku primopredaje će se sastaviti Zapisnik o primopredaji. Datum naveden na zapisniku o primopredaji smatra se datumom završetka radova po ovom Ugovoru.

Izvođač će po potrebi sudjelovati i u eventualnom tehničkom pregledu.

### **Članak 15.**

Ukoliko se tijekom primopredaje utvrde bilo kakvi nedostaci Izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku i u roku koji odredi Naručitelj.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj će otkloniti nedostatke na trošak Izvođača i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

## **Raskid ugovora**

### **Članak 16.**

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postupa protivno bilo kojoj odredbi ovog Ugovora ili ne ispunjava ugovorene obveze i nakon ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje pojedine obveze.

---

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor bez ostavljanja Izvođaču primjerenog naknadnog roka za ispunjenje pojedine obveze, ako iz ponašanja Izvođača proizlazi da on svoju obvezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postane insolventan ili se nad istim otvori predstečajni/stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Naručitelj je obvezan raskinuti Ugovor tijekom njegovog trajanja iz razloga predviđenih Zakonom o javnoj nabavi.

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti, a raskid nastupa danom primitka obavijesti o raskidu od strane Izvođača.

U slučaju raskida Ugovora zbog krivnje Izvođača Naručitelj ima pravo na naknadu štete, a ovlašten je i aktivirati jamstvo iz članka 10. Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora Izvođač je dužan izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati drugom izvođaču na izvršenje

## **Odgovorna osoba za izvođenje radova**

### **Članak 17.**

Izvođač se obvezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, sukladno čl. 55. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: 153/13, 20/17, 39/19), te o imenovanju istog izvijestiti Naručitelja.

## **Glavni izvođač**

### **Članak 18.**

Ako u građenju sudjeluje dva ili više izvođača, Naručitelj određuje za glavnog izvođača Izvođača iz ovog ugovora koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

## **Materijali i oprema**

### **Članak 19.**

Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju zakonske norme i standarde, te imaju uredne ateste.

Izvođač je dužan o svom trošku provesti, odnosno osigurati provođenje, svih prethodnih i tekućih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, a koja su određena projektnom dokumentacijom, važećim standardima i propisima o gradnji

---

## **Dokumentacija Izvođača**

### **Članak 20.**

Izvođač je dužan tijekom trajanja radova uredno voditi zakonom propisanu dokumentaciju i građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan osigurati te predati Naručitelju svu projektnu, atestnu i drugu dokumentaciju koju je sukladno zakonskim propisima dužan osigurati Izvođač, a koja je potrebna za uporabu građevine. Obveza dostave dokumentacije odnosi se i na projekte izvedenog stanja, dokumentaciju o jamstvima proizvođača opreme koja se ugrađuje, te upute za upotrebu i održavanje.

Radovi se neće smatrati spremnim za preuzimanje sve dok Izvođač ne ispuni obvezu osiguranja predmetne dokumentacije.

## **Zaštita na radu i povreda prava trećih**

### **Članak 21.**

Izvođač je dužan provoditi mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, te poduzimati pravodobno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata, te snosi isključivu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati radnicima Izvođača, podizvođača ili Naručitelja ili trećim osobama uslijed izvođenja radova.

Ako na gradilištu bude angažirano dva ili više izvođača, Naručitelj će imenovati koordinatora zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.

Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa Izvođača odgovornosti za provedbu zaštite na radu na gradilištu.

### **Članak 22.**

Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed radova koji su predmet ovog Ugovora. Troškovi i radovi povezani sa sanacijom nastale štete obveza su Izvođača.

Ako Naručitelj popravi ili nadoknadi štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe Ugovora od strane Izvođača, Naručitelj ima pravo nadoknaditi štetu od Izvođača.

## **Uređenje gradilišta**

### **Članak 23.**

Izvođač ima obvezu uređenja gradilišta sukladno člancima 133. – 134. Zakona o gradnji. Štete nastale kao posljedica krađa ili neovlaštenog pristupa rizik su Izvođača radova, te padaju na njegov teret.



---

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište, te označeno pločom sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine broj: 42/14).

### **Izmjene ugovora tijekom njegovog trajanja**

#### **Članak 24.**

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor se smije izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno člancima 315.- 321. Zakona o javnoj nabavi.

### **Jezik i pismo ugovora**

#### **Članak 25.**

Jezik ugovora je hrvatski jezik i sva komunikacija pisana i usmena između Naručitelja i Izvođača, bit će na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

### **Završne odredbe**

#### **Članak 26.**

Ugovorne strane su suglasne da će se u odnosu na sve što ovim Ugovorom nije drugačije regulirano uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovnima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o građevnim proizvodima i drugih važećih propisa koji uređuju predmetno područje.

Tijekom izvršenja ovog Ugovora neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

#### **Članak 27.**

Obje ugovorne strane su suglasne da će sa svim osobnim podacima koje saznaju tijekom realizacije ovog ugovora postupati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i pozitivnim propisima RH o zaštiti osobnih podataka.

#### **Članak 28.**

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora rješavati mirnim putem. U slučaju da u tome ne uspiju, donošenje odluke prepustit će stvarno nadležnom sudu u Splitu.

#### **Članak 29.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisa, a sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri) primjerka.

---

U Splitu, \_\_\_\_\_

Za NARUČITELJA

Za IZVOĐAČA

---

---