

---

**PLOVPUT d.o.o.** Split, Obala Lazareta 1, OIB:14480721492, kojeg zastupa direktor doc.dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

**Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata, adresa, grad, OIB,**  
\_\_\_\_\_ koje zastupa (funkcija, ime i prezime)  
\_\_\_\_\_ s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklapaju sljedeći

**U G O V O R**  
**o građenju**  
**Broj: 1/3- \_\_\_\_\_/21-\_\_\_\_\_**

**Predmet ugovora**

**Članak 1.**

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima na izvođenje **građevinske radove proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz između kopna i otoka Vira, na području Općine Privlaka u Zadarskoj županiji**, temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti evidencijski broj nabave 16/2021, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, u postupku javne nabave \_\_\_\_\_.

Izvođač se obvezuje predmetne radove izvesti sukladno Građevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361-03/12-01/111, Urbroj: 531-04-1-2-1-226-13-14 od 23.02.2013. godine, koja je postala pravomoćna 10.04.2013. godine, prihvaćenoj Ponudi Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, Dokumentaciji o nabavi EBN 16/2021 V iz prethodnog stavka, uvjetima iz ovog Ugovora i ugovornog troškovnika, te prema Referentnoj projektnoj dokumentaciji temeljem koje je ishoda građevinska dozvola, što sve čini sastavni dio ovog Ugovora.

Predmetne radove zajednički financiraju Naručitelj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (iz sredstava Državnog proračuna), Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi.

**Članak 2.**

Predmetne radove iz članka 1.ovog Ugovora Izvođač se obvezuje izvesti savjesno, stručno i kvalitetno prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, u skladu s važećim propisima i pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, te jamči za pravilnu tehničku izvedbu i kvalitetu izvedenih radova.

Izvođač izjavljuje da je pregledao gradilište i da je upoznat sa svim uvjetima izvođenja radova (stanje na lokaciji, oblik i priroda gradilišta, hidrološki i klimatski uvjeti, pristup i drugi uvjeti na i oko gradilišta, složenost radova,...), te s Projektnom dokumentacijom, troškovnikom radova i predmetnom Dokumentacijom o nabavi EBN 16/2021 V i važećim

---

---

propisima koji reguliraju predmet Ugovora, te se odriče prava na moguće prigovore i/ili povećanje cijene ili drugu naknadu s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

## **Cijena**

### **Članak 3.**

Cijena radova iz članka 1. ovog Ugovora utvrđuje se na temelju cijene iz prihvaćene Ponude Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

Na predmetne radove primjenjuje se odredba članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u o prijenosu porezne obveze u graditeljstvu.

Cijena ponude i ugovorene jedinične cijene iz ugovornog troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora.

Ugovorena cijena radova iz stavka 1. ovog članka je predračunska, a konačna cijena će se utvrditi na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi, a uz primjenu jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Ugovorena cijena radova iz stavka 1. pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovorenih radova i otklanjanje svih eventualnih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku.

Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, strojeva i opreme, transporta, režijske troškove, troškove električne energije, vode, prijenosnih sanitarnih čvorova, prikupljanja i zbrinjavanja otpada, troškove pripreme i organizacije gradilišta, troškove pristupa gradilištu, troškove pripremnih i završnih radova, pomoćnih objekata, montaže, demontaže, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, privremene regulacije prometa, osiguranja gradilišta, ishođenja jamstava, troškove mjera zaštite na radu, ishođenja atesta, provođenja potrebnih ispitivanja, deponiranja i odvoza eventualnog „šut“ materijala, troškove čišćenja okoliša i uređenja gradilišta i svih površina korištenih tijekom gradnje nakon završetka radova, troškove svih eventualnih pristojbi, poreza i prireza (osim PDV-a), te sve eventualne druge troškove koji proizlaze iz zakonskih propisa ili iz ovog Ugovora, a potrebni su za realizaciju ovog Ugovora, nastali do trenutka trenutka uspješno obavljene primopredaje radova.

## **Dodatni radovi**

### **Članak 4.**

Cijena radova iz članka 3. stavak 1. ovog Ugovora ne sadrži vrijednost eventualnih dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih radova).

---

U slučaju potrebe izvođenja dodatnih radova, Izvođač će započeti s njihovim izvođenjem nakon dobivene pisane suglasnosti Naručitelja, te nakon što ugovorne strane pisanim putem usuglase uvjete njihovog izvođenja (cijena, obim i rok izvedbe).

## **Uvođenje u posao, rok početka i završetka izvršenja ugovora**

### **Članak 5.**

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao na način da mu osigura pristup gradilištu u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Izvođač je dužan odazvati se pozivu Naručitelja za uvođenjem u posao.

Datum uvođenja Izvođača u posao konstatirat će se zapisnički upisom u građevinski dnevnik.

Uvođenjem u posao započinje rok izvođenja radova, otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga sukladno važećim propisima

Izvođač se obvezuje s izvedbom predmetnih radova započeti odmah, a najkasnije u roku 7 dana od dana uvođenja u posao te ih u cijelosti završiti u roku od 730 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao sukladno Stvarnom dinamičkom planu izvođenja radova koji uključuje i predviđene obvezne obustave izvođenja radova za vrijeme turističkih sezona iz čl. 7. ovog Ugovora.

U rok izvršenja Ugovora uključeno je izvođenje radova i primopredaja radova.

Završetkom ugovora se smatra izvođenje svih radova, otklonjanje svih nedostataka, čišćenje i uklanjanje sve mehanizacije, viška materijala, otpada i smeća, ispostavljanje okončane situacije, primopredaja radova, te postupak okončanog obračuna radova i predaje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

### **Članak 6.**

Izvođač je dužan u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora dostaviti Naručitelju Stvarni dinamički plan izvođenja radova, usklađen s orijentacijskim dinamičkim planom iz postupka javne nabave br. 16/2021 V te potrebama, planovima i uputama Naručitelja, a kojim su predviđeni obvezni termini obustave radova zbog turističkih sezona.

Izvođač će tijekom izvođenja radova, po potrebi, dostaviti revidirani Stvarni dinamički plan izvođenja radova ukoliko se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvođača, a iz istog mora biti vidljiv novi rok završetka radova.

Ukoliko se Izvođač ne pridržava Stvarnog dinamičkog plana izvođenja radova, te dovodi u pitanje krajnji rok izvođenja radova, Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor u dijelu u kojem radovi nisu izvedeni, a neizvedene radove povjeriti drugom izvođaču.

---

## Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se radovi privremeno neće izvoditi za vrijeme turističkih sezona (od 01. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine i od 01. srpnja do 31. kolovoza 2023. godine).

Tijekom privremene obustave radova u vrijeme turističkih sezona iz prethodnog stavka Izvođač je dužan o svom trošku konzervirati radove, odnosno dužan je zaštititi radove od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštititi i osigurati radove na koje se predmetna obustava odnosi od uništenja, gubitka ili oštećenja te uskladištiti, zaštititi i osigurati opremu.

Izvođač se odriče prava potraživanja bilokakvih troškova (demobilizacije i mobilizacije, konzerviranja radova, čuvarske službe, osiguranja, itd.) i/ili produženja roka izvođenja radova po osnovu obustave radova za vrijeme turističkih sezona iz stavka 1. ovog članka.

## Produženje roka

## Članak 8.

Rok za izvršenje obveza koje su predmet Ugovora može se produžiti:

- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog više sile ili drugog događaja koji ima značenje promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema Stvarnom dinamičkom planu izvođenja radova. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao.
- za broj dana iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta (temperature, oborine, vjetar koji odstupaju od petogodišnjeg mjesečnog prosjeka tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta). Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po Nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku Klimatske specifičnosti predmetnog podneblja smatrat će se uzetima u obzir prilikom pripreme Ponude.
- ako Naručitelj ili Nadzorni inženjer izda pisani nalog o obustavi radova koji nije uzrokovan krivnjom Izvođača
- zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara
- zbog potrebe izvođenja dodatnih radova ako isti utječu na produljenje roka.

Razlozi za produljenje roka moraju biti evidentirani u građevinskom dnevniku i potvrđeni od strane Nadzornog inženjera.

U slučaju zastoja produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

---

## Obračun i plaćanje

### Članak 9.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem od strane Izvođača ispostavljenih privremenih (mjesečnih) i okončane situacije u 4 primjerka, a na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova, priznatim i ovjerenim od strane Nadzornog inženjera u građevinskoj knjizi, te uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena.

Izvođač će privremenu situaciju ispostaviti na pregled Nadzornom inženjeru Naručitelja do 5. (petog) u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu, a okončanu situaciju u roku od 10 (deset) dana nakon što predmetni radovi budu u potpunosti završeni, te nakon zapisničkim putem obavljene primopredaje i izvršenog konačnog obračuna radova.

Nadzorni inženjer i Naručitelj će privremene/okončanu situaciju u roku 5 dana od dana primitka ovjeriti ili osporiti.

Temeljem ovjerene situacije, Izvođač će u roku od \_\_\_ dana ispostaviti Naručitelju eRačun, u privitku kojeg će priložiti ovjerenu privremenu/okončanu situaciju, a Naručitelj se obvezuje platiti ga u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka eRačuna, na račun Izvođača/Podizvođača broj: \_\_\_\_\_.

Ukoliko Nadzorni inženjer i Naručitelj ospore situaciju u roku od 5 dana od dana primitka iste jer nije u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora, dužni su uputiti Izvođaču pisano obrazloženje o razlozima osporavanja situacije, te tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu, a Izvođač je dužan izmjene/dopune izraditi u roku od 5 dana od dana primitka traženja izmjene i/ili dopune.

Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja sljedeće privremene situacije.

Izvođač, članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji ne smiju prenositi svoja potraživanja prema Naručitelju iz ovog Ugovora na treće osobe bez izričite pisane suglasnosti Naručitelja.

Plaćanje izvedenih radova vršit će se putem eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

## Ustupanje radova podugovarateljima

### Članak 10.

Ako Izvođač namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, tada se u ovom članku ugovora navode podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji Izvođač namjerava dati u podugovor.

Izvođač namjerava dati u podugovor sljedeći dio Ugovora:

1. \_\_\_\_\_ (naziv ili tvrtka i sjedište), OIB ili nacionalni identifikacijski broj: \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ kojeg zastupa \_\_\_\_\_, koji će

---

izvesti \_\_\_\_\_ radove iz troškovnika u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_, što predstavlja \_\_\_\_\_ % vrijednosti sklopljenog ugovora.

2. \_\_\_\_\_ (naziv ili tvrtka i sjedište), OIB ili nacionalni identifikacijski broj: \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ kojeg zastupa \_\_\_\_\_, koji će izvesti \_\_\_\_\_ radove iz troškovnika u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_, što predstavlja \_\_\_\_\_ % vrijednosti sklopljenog ugovora.

Podugovaratelji Izvođača su oni gospodarski subjekti koje je Izvođač naveo kao podugovaratelje u svojoj ponudi i čiji su podaci navedeni u Ponudbenom listu i gospodarski subjekti koje je Izvođač uveo u svojstvu podugovaratelja tijekom izvršenja Ugovora u skladu sa ovim člankom Ugovora i Dokumentacijom o nabavi u ovome predmetu nabave EBN 16/2021 V.

Izvođač je dužan s podugovarateljima iz prethodnog stavka ovog članka, prije početka radova koje im je prepustio, sklopiti podugovore i iste dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan radove koje su izveli podugovaratelji neposredno platiti podugovarateljima, te dokaz o uplati dostaviti Izvođaču.

Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze između podugovaratelja i Naručitelja.

Izvođač je dužan uz svoj eRačun i situaciju priložiti račune i situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio (ovjerio). te će se plaćanja za dijelove ugovora koje je izvršio podugovaratelj obavljati neposredno podugovaratelju.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora bilo koje obveze iz ovog Ugovora.

Izvođač će biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih podugovaratelja i njihovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, neispunjenje obveza i nemar Izvođača, njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika.

## **Zajednica gospodarskih subjekata**

### **Članak 11.**

Zajednica gospodarskih subjekata izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u kojoj je navedeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice.

Sukladno Ponudi iz članka 1. ugovorne strane utvrđuju članove zajednice gospodarskih subjekata i radove koje će izvesti pojedini član zajednice kako slijedi:

- 
- 

Sastav ili pravni oblik ustrojstva zajednice neće se promijeniti bez prethodnog pristanka Naručitelja. Svaka izmjena sastava zajednice ili pravnog oblika ustrojstva bez prethodnog dopuštenja Naručitelja može rezultirati raskidom Ugovora.

Zajednica gospodarskih subjekata odredit će osobu s kojom će se u ime zajednice odvijati komunikacija s Naručiteljem u svrhu izvršavanja Ugovora.

---

Ako zajednica gospodarskih subjekata drugačije ne odredi u ponudi, Naručitelj će plaćanje vršiti na račun onog člana zajednice gospodarskih subjekata koji je izvršio određeni dio posla.

Odgovornost članova zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovornih obveza je solidarna.

Članovi zajednice gospodarskih subjekata solidarno su odgovorni za ispunjenje ugovornih obveza.

## **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

### **Članak 12.**

Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora od svih ugovornih strana, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku bezuvjetne i neopozive garancije banke, plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos od 10 % (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a s rokom valjanosti 60 dana dužim od predviđenog roka izvršenja ugovora.

Sukladno čl. 214.st. 4 ZJN, Izvođač može umjesto bankarske garancije iz stavka 1. Ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora uplatiti novčani polog u iznosu 10 % (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a na IBAN Naručitelja \_\_\_\_\_

Ukoliko Izvođač ne dostavi ili ne uplati jamstvo iz stavaka 1.i 2. ovog članka u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti Izvođaču jamstvo za ozbiljnost Ponude u punom iznosu.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza predstavlja osiguranje Naručitelju za slučaj povrede ugovornih obveza od strane Izvođača, koje Naručitelj ima pravo naplatiti, između ostalog i u slijedećim situacijama:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete sa pripadajućim kamatama,
- b) u slučaju nedostavljanja novog jamstva ili neproduljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza koje čine predmet Ugovora, i to u visini ugovorne kazne,
- d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao I u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa
- e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

---

Ukoliko dođe do produljenja roka završetka radova ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, Izvođač je obavezan iznos i rok valjanosti jamstva prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno najkasnije u roku od 30 dana prije isteka valjanosti postojećeg jamstva dostaviti produljenje istog ili novo jamstvo s novim rokom valjanosti i to za onoliko vremena za koliko se produžuje rok izvođenja radova, odnosno produljenje istog ili novo jamstvo sukladno povećanju ugovorenog iznosa.

Ako Izvođač povrijedi ugovorne obveze, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Izvođača o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza, osim ako navedeno zbog prirode povrede više nije moguće.

Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka Izvođač ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu te može raskinuti ugovor.

Naručitelj će vratiti neaktivirano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/iznos novčanog pologa iz st. 2. Ugovora Izvođaču u roku od 30 dana od dana uspješno izvršene primopredaje radova, a nakon što Izvođač dostavi Naručitelju valjano i naplativo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

### **Jamstveni rok i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

#### **Članak 13.**

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i odgovara za nedostatke u izvedenim radovima u razdoblju od 2 (dvije) godine, a za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu 10 (deset) godina, sve računajući od dana uspješno izvršene primopredaje radova.

Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno izvršene primopredaje radova dostaviti Naručitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garanciju naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, ili novčanog pologa, na iznos od 10% (deset posto) iznosa ukupno izvedenih radova bez PDV-a (iznos temeljem okončane situacije) s rokom važenja 24 mjeseca od dana primopredaje radova.

Ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju banke iz prethodnog stavka u roku ili ne uplati novčani polog, Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora iz čl. 12. ovog Ugovora.

Izvođač je dužan za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka (uključujući i svako produljenje jamstvenog roka uslijed otklanjanja nedostataka) održavati valjano i naplativo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku i iznosu propisanom stavkom 2. ovog članka.



---

U slučaju da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ističe prije isteka jamstvenog roka (uključujući i svako produljenje jamstvenog roka uslijed otklanjanja nedostataka), Izvođač je obavezan Naručitelju dostaviti novo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili produljiti postojeće sredstvo osiguranja za odgovornost za nedostatke i to za naredno razdoblje trajanja jamstvenog roka.

Novo ili produljeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je obavezan dostaviti najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Izvođač je obavezan u jamstvenom roku o svom trošku izvršiti otklanjanje svih nedostataka izvedenih radova uočenih od strane Naručitelja, najkasnije u roku od 30 dana od dana pisane obavijesti Naručitelja o prirodi nedostatka kojom se ujedno traži da se nedostatak otkloni.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj je ovlašten povjeriti radove otklanjanja nedostataka trećoj osobi na teret Izvođača, te po toj osnovi aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok se produžuje za vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak.

Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će vraćeno Izvođaču po isteku njegova važenja.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

(a) propusta Izvođača da produlji važenje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kako je to opisano u ovom članku, u kojem slučaju Naručitelj može potraživati puni iznos jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(b) propusta Izvođača da otkloni nedostatke u roku od 30 dana od dana pisane obavijesti Naručitelja kojom se traži da se nedostatak otkloni, Naručitelj može potraživati puni iznos jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(c) u slučaju da Izvođač duguje Naručitelju naknadu za troškove otklanjanja nedostataka i oštećenja povjerene trećoj osobi ili za pretrpljene štete nastale uslijed nedostataka ili oštećenja tijekom Jamstvenog roka, u punom iznosu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

## **Ugovorna kazna**

### **Članak 14.**

U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je Naručitelju za svaki dan zakašnjenja platiti ugovornu kaznu u visini 1 ‰ (jedanpromil) dnevno od ukupne vrijednosti ugovorenih radova bez PDV-a i to za svaki dan prekoračenja ugovornog roka.

Ukupna visina ugovorne kazne, koju Izvođač plaća Naručitelju, ne može iznositi više od 5 % (petposto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a .

---

Pravo naručitelja na naplatu ugovorne kazne ne isključuje druga prava Naručitelja koja ima po ovome Ugovoru (npr. na naknadu štete uzrokovane kašnjenjem, raskid ugovora , itd.).

Naplata ugovorne kazne može se izvršiti odbitkom od bilo kojeg dospjelog potraživanja Izvođača ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna neće se obračunati ako je do zakašnjenja došlo bez krivnje Izvođača odnosno zbog opravdanih razloga koje odobri Naručitelj ili ako je do odstupanja od predviđenih rokova došlo temeljem naloga Naručitelja ili zbog više sile.

## **Osiguranje radova**

### **Članak 15.**

Izvođač je dužan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana zapisničke primopredaje radova

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju police osiguranja iz prethodnog stavka izdane na rok od početka građenja do primopredaje radova, vinkulirane u korist Naručitelja, a u protivnom Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

## **Primopredaja radova**

### **Članak 16.**

Izvođač se obvezuje odmah po završetku radova koji su predmet ovog Ugovora obavijestiti Naručitelja da su radovi dovršeni u skladu s Ugovorom, te pisanim putem zatražiti pregled i primopredaju radova.

Naručitelj je obvezan nakon primitka obavijesti o završetku radova izvršiti konačni obračun radova i zapisničku primopredaju radova.

O postupku primopredaje sastavit će se Zapisnik o primopredaji čijim potpisivanjem ugovorne strane potvrđuju da je primopredaja radova uspješno obavljena.

Datum naveden na zapisniku o primopredaji smatra se datumom završetka radova po ovom Ugovoru.

### **Članak 17.**

Ukoliko se tijekom tehničkog pregleda, ishoda propisanog akta za uporabu i primopredaje utvrde bilo kakvi nedostaci Izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku i u roku koji odredi Naručitelj.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj će otkloniti nedostatke na trošak Izvođača i aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

---

## **Raskid ugovora**

### **Članak 18.**

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postupa protivno bilo kojoj odredbi ovog Ugovora, ne ispunjava ili neuredno ispunjava ugovorene obveze i nakon ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje pojedine obveze kao i u drugim slučajevima kada je raskid predviđen Ugovorom.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor bez ostavljanja Izvođaču primjerenog naknadnog roka za ispunjenje pojedine obveze, ako iz ponašanja Izvođača proizlazi da on svoju obvezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postane insolventan ili se nad istim otvori predstečajni/stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Naručitelj je obvezan raskinuti Ugovor tijekom njegovog trajanja iz razloga predviđenih Zakonom o javnoj nabavi.

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti, a raskid nastupa danom primitka obavijesti o raskidu od strane Izvođača.

U slučaju raskida Ugovora zbog krivnje Izvođača Naručitelj ima pravo na naknadu štete, a ovlašten je i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

U slučaju raskida Ugovora Izvođač je dužan izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati drugom izvođaču na izvršenje.

Izvođač je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Naručitelj ne ispunjava ugovorne obveze i nakon ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje.

## **Odgovorna osoba za izvođenje radova**

### **Članak 19.**

Izvođač se obvezuje tijekom uvođenja u posao imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje u skladu s odredbama Zakona o gradnji I drugom predmetnom važećom regulativom, te o imenovanju istog pisanim putem izvijestiti Naručitelja.

Imenovani inženjera gradilišta iz stavka 1. ovog članka je predstavnik Izvođača.

## **Voditelj projekta**

### **Članak 20.**

Naručitelj je za voditelja projekta imenovao Joška Zeca, dipl.ing.građ. sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

---

Voditelj projekta Naručiitelja ujedno je i kao predstavnik Naručiitelja odgovorna osoba za praćenje realizacije ovog Ugovora od strane Naručiitelja, te se cjelokupna komunikacija Izvođača prema Naručiitelju obavlja preko njega.

## **Glavni izvođač**

### **Članak 21.**

Ako u građenju sudjeluje dva ili više izvođača, Naručiitelj određuje za glavnog izvođača Izvođača iz ovog ugovora koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

## **Nadzorni inženjer**

### **Članak 22.**

Naručiitelj se obvezuje imenovati osobu koja će u njegovo ime obavljati stručni nadzor nad izvođenjem radova – Nadzornog inženjera, te o imenovanju istog pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Nalozi, upute i objašnjenja Nadzornog inženjera obvezuju Izvođača.

## **Materijali i oprema**

### **Članak 23.**

Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova koristiti materijale, proizvode, opremu i uređaje koji zadovoljavaju kvalitet i važeće tehničke propise i standarde, propise zaštite na radu i ostale važeće propise, te imaju uredne ateste.

Izvođač je dužan o svom trošku provesti, odnosno osigurati provođenje, svih prethodnih i tekućih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, a koja su određena projektnom dokumentacijom, važećim standardima i propisima.

Za materijal za koji ne postoji standard, Izvođač se obvezuje prethodno pribaviti atest ili certifikat u kojem su označena područja i uvjeti upotrebe tog materijala.

Prilikom primopredaje radova Izvođač je dužan dostaviti Naručiitelju izjave, certifikate, ateste i sl. o sukladnosti za ugrađenu opremu i materijale (pribavljene od ovlaštenih stručnih ustanova)

## **Dokumentacija Izvođača**

### **Članak 24.**

Izvođač je dužan tijekom trajanja radova uredno voditi službenu dokumentaciju na gradilištu propisanu važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje

---

graditeljstva te je dužan u svako doba osigurati pristup navedenoj dokumentaciji Naručitelju i Nadzornom inženjeru.

Izvođač je dužan pripremiti te predati Naručitelju, odnosno Nadzornom inženjeru svu projektnu i drugu dokumentaciju koju je sukladno zakonskim propisima dužan osigurati Izvođač, a koja je potrebna za tehnički pregled i ishodenje uporabne dozvole.

## **Zaštita na radu i povreda prava trećih**

### **Članak 25.**

Izvođač je dužan organizirati rad na siguran način i provoditi mjere sigurnosti i zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, te poduzimati pravodobno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata, te snosi isključivu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati radnicima Izvođača, podizvođača ili Naručitelja ili trećim osobama ili objektima (plovila, vozila,..) uslijed izvođenja radova.

Ako na gradilištu bude angažirano dva ili više izvođača, Naručitelj će imenovati koordinatora zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.

Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa Izvođača odgovornosti za provedbu zaštite na radu na gradilištu.

### **Članak 26.**

Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora. Troškovi i radovi povezani sa sanacijom nastale štete obveza su Izvođača.

Ako Naručitelj popravi ili nadoknadi štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe Ugovora od strane Izvođača, Naručitelj ima pravo nadoknaditi štetu od Izvođača.

## **Uređenje gradilišta**

### **Članak 27.**

Izvođač ima obvezu uređenja gradilišta sukladno odredbama Zakona o gradnji. Štete nastale kao posljedica krađa ili neovlaštenog pristupa rizik su Izvođača radova, te padaju na njegov teret.

Izvođač je odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu te metoda građenja.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište, te označeno pločom sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.

---

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

### **Izmjene ugovora tijekom njegovog trajanja**

#### **Članak 28.**

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora moguće su samo u pisanom obliku i u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, Zakonom o javnoj nabavi (čl. 314. do 321. Zakona o javnoj nabavi) i Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu mora biti u pisanom obliku te obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

### **Jezik i pismo ugovora i mjerodavno pravo**

#### **Članak 29.**

Jezik ugovora je hrvatski jezik i sva komunikacija pisana i usmena između Naručitelja i Izvođača, bit će na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Za ovaj Ugovor mjerodavno je hrvatsko pravo.

Komunikacija između ugovornih stranaka odvijat će se putem pošte, telefona, telefaksa, elektroničke pošte ili osobne dostave pismena.

Pismena od čijeg primitka sukladno Ugovoru teče rok moraju se uputiti na dokaziv način, tj. da strana koja šalje pismeno može dokazati potvrdu primitka pismena od druge strane. Kada Ugovor predviđa davanje obavijesti, zahtjeva, pristanka, odobrenja, potvrde ili odluke, ako što drugo nije ugovoreno iste se moraju dati u pisanom obliku.

Ugovorne strane će najkasnije prilikom potpisivanja Zapisnika o uvođenju u posao odrediti svoje predstavnike s kojima se odvija komunikacija za potrebe izvršenja Ugovora.

### **Rješavanje sporova**

#### **Članak 30.**

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora nastojati riješiti mirnim putem.

U nedostatku mirnog rješenja spora prema postupku iz prethodnog stavka ovog članka ugovorne strane će pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore sukladno Pravilniku o mirenju tog centra pokušati riješiti spor.

Ako postupci određeni prethodnim stavcima ne uspiju, spor će se riješiti arbitražom.

---

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, a koji se ne uspiju riješiti u postupcima mirenja određenim stavcima 1. i 2. ovog članka, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila). Mjerodavno pravo je hrvatsko, jezik arbitražnog postupka je hrvatski bez obzira na mjesto sjedišta Izvođača, a mjesto arbitraže je Zagreb, a broj arbitara je 3.

Uz razloge za pobijanje pravorijeka određene važećim Zakonom o arbitraži, pravorijek se može pobijati tužbom pred nadležnim sudom i ako strana koja ga pobija sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji pravorijek da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zaključenja raspravljanja koje je prethodilo donošenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog može se isticati samo ako strana bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti u arbitražnom postupku.

## **Završne odredbe**

### **Članak 31.**

Ugovorne strane su suglasne da će se u odnosu na sve što ovim Ugovorom nije drugačije regulirano uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o građevnim proizvodima i drugih važećih propisa koji uređuju predmetno područje.

Tijekom izvršenja ovog Ugovora neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

### **Članak 32.**

Izvođač se obvezuje da neće odavati bilo kakve povjerljive informacije koje se odnose na predmet ovog Ugovora odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog Ugovora te da će čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke bez obzira na njihovu vrstu i prirodu, a koje se odnose na Naručitelja za koje je saznao na bilo koji način pružajući usluge koje su predmet ovog Ugovora. Ova obveza Izvođača ostaje trajno i nakon isteka ovog Ugovora.

Ugovorne strane se obvezuju s osobnim podacima do kojih dođu tijekom izvršenja ovog Ugovora postupati sukladno važećoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

---

### Članak 33.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisa, a traje do završetka izvođenja radova, odnosno uspješne primopredaje te isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ugovor je sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri) primjerka.

U Splitu, \_\_\_\_\_

Za NARUČITELJA

Za IZVOĐAČA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_