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PLOVPUT d.o.o. Split 
Obala Lazareta 1 
HR-21000 Split 
 
Broj: 1/2-2626/2012 
Datum: 27.06.2012. 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE  
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA SANACIJE I 

UREĐENJA SVJETIONIČARSKE ZGRADE P.S. „RT SAVUDRIJA“   
 (EBN 35/2012 M) 

 
 
Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu Dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju 
ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima 
sadržanim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati. 
 
1. OPĆI PODACI 
 
Naručitelj: 
Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,    
telefon:  +385 21 390 600,   telefaks:  +385 21 390 630, 
e-mail: plovput@plovput.hr 
 
Osoba zadužena za kontakt: 
Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na 
telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, 
svakog radnog dana od 9 do 14 sati.  
Odgovorna osoba Naručitelja u svezi informacija o samom postupku javne nabave je: 
Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600, 
dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika s 
prilozima: 
gdin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707. 
 
Evidencijski broj nabave: 
EBN 35/2012 M 
 
Sukob interesa: 
Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o. 
 
Vrsta postupka javne nabave: 
Otvoreni postupak 
 
Procijenjena vrijednost nabave: 
1.075.000,00 kuna 
 
Vrsta ugovora: 
Ugovor o javnoj nabavi radova s ukupnom cijenom sukladnoj ponudi odabranog Ponuditelja odnosno 
ponudbenom Troškovniku koji je njen sastavni dio.  
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2 . PODACI O PREDMETU NABAVE: 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave su radovi na sanaciji i uređenju svjetioničarske zgrade P.S. „Rt Savudrija“, opisani u 
Tehničkoj dokumentaciji s Troškovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – Prilog 
C.). 
Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 45400000-1 „Završni građevinski radovi“. 
 
Grupe ili djelovi predmeta nabave: 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme. 
 
Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave: 
Prema Tehničkoj dokumentaciji s Troškovnikom radova (sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – 
Prilog C.). 
Tehnička dokumentacija je dostupna za preuzimanje na internetskim web stranicama Elektroničkog 
oglasnika javne nabave Narodnih novina i na web stranicama Naručitelja: www.plovput.hr, uz 
napomenu da je dio tehničke dokumentacije s računalnom ekstenzijom u dwg formatu, a dio s 
računalnom ekstenzijom pdf formatu. 
 
Mjesto izvođenja radova: 
Mjesto izvođenja radova je zgrada pomorskog svjetionika „Rt Savudrija“. 
 
Rok isporuke: 
Rok isporuke radova je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 
 
 
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko ne dostavi slijedeću 
dokumentaciju: 
 
3.1. Izjavu osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta da 
gospodarskom subjektu niti osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog 
subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za 
počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom 
poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi. 
Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za 
zastupanje za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, a izjava ne smije biti starija od 
šest mjeseci računajući od dana slanja poziva. 
Ponuditelj može dostaviti ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga D. 
Dokumentacije za nadmetanje. 
 
3.2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta kojom dokazuje ispunjenje plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza 
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 
 
3.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje 
razlozi za isključenje.    
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4. UVJETI  SPOSOBNOSTI  PONUDITELJA 
 
Pravna i poslovna sposobnost 
 
4.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se ne 
izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom 
potpisa kod nadležnog tijela. Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu 
djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u 
postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već 
obustavio. 
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 
  
Tehnička i stručna sposobnost 
 
4.2. Popis izvršenih usluga u posljednjih pet (5) godina čija je ukupna vrijednost najmanje jednaka 
vrijednosti ponude, a koja sadrži najmanje: 
§ vrstu izvršene usluge, 
§ naziv, sjedište i adresu naručitelja (druge ugovorne strane), 
§ vrijednost izvršene usluge. 
 
Uz popis je potrebno priložiti 2 (dvije) potvrde o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna 
strana iz ugovora navedenih u popisu, čime ponuditelj dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i 
sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet 
nabave. Potvrda se izdaje za izvršene usluge u 2007., 2008., 2009., 2010. ili 2011. godini. 
 
Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. 
 
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: 
§ naziv i sjedište ugovornih strana 
§ predmet ugovora 
§ vrijednost ugovora 
§ vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora 
§ navod o uredno ispunjenim ugovorima 
 
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane, vrijedi izjava 
gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena. 
Popis daje ponuditelj, a potvrde naručitelji za kojeg je ponuditelj uspješno izvršio usluge. 
 
Ponudu Ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u smislu dostave svih navedenih dokaza iz točke 
4. ove Dokumentacije Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene odbiti.   
 
 
Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja: 
Zajednica ponuditelja je udruženje gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, 
neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će Naručitelju u skladu s 
ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istog ili različitog strukovnog usmjerenja. 
Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, 
naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje 
nabave iz zajedničke ponude.  
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Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ugovor se u slučaju odabira sklapa s 
nositeljem ponude. 
U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje 
sposobnosti iz točke 4.1. i 4.2. ove Dokumentacije. 
U slučaju zajednice ponuditelja obvezni razlozi isključenja ponuditelja i ostali razlozi isključenja 
ponuditelja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. 
 
 
Sudjelovanje podizvoditelja: 
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više 
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati 
u podugovor. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor obvezni sastojci ugovora o javnoj 
nabavi su i : 
- usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj; 
- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluge; 
- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). 
 
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 
Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da 
zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije 
drugačije određeno.  
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podizvoditelj 
naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.  
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih 
podizvoditelja koje je prethodno potvdio. 
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj 
dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.    
 
 
 
5. PODACI O PONUDI 
 
Sadržaj i način izrade ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i 
označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redoslijedu ove upute. Ponuda se 
tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica 
(redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za 
nadmetanje) ovjeren od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.  
- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude 

(sukladno podacima iz Troškovnika radova) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. 
Dokumentacije za nadmetanje); 

- Važeći dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili 
neovjerenim preslikama (iz poglavlja 3. i 4. ove upute); 

- Popis s najmanje dva ugovora o izvedenim radovima sličnog opsega i vrijednosti u posljednjih 5 
godina s potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljstvu s izvršenim radovima; 

- Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac Troškovnika radova, gdje su cijene za pojedine 
stavke jednake umnošku količina i jediničnih cijena (bez PDV-a) koji je sastavni dio ponude, te na 
kraju s upisanom ukupnom cijenom ponude, izraženom brojkama (prilog C. Dokumentacije za 
nadmetanje); 

- Ovjeren prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje); 
Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogući naknadno vađenje ili 
umetanje listova. 
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Način dostave ponude: 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:  

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je 
Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE 
OTVARAJ». 
- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja. 

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 
Split.  
O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
 
Način određivanja cijene ponude: 
Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama. 
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja 
ugovora. 
Ukupna cijena ponude u Ponudbenom obrascu piše se brojkama.  
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispraviti računske pogreške u 
Troškovniku i obrascu Ponudbenog lista.    
 
Jezik ponude: 
Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. 
 
Rok valjanosti ponude: 
U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može 
biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.  
 
 
 
6. OSTALE ODREDBE 
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda: 
Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split,  
najkasnije  

do 17.07.2012. godine do 12,00 sati. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. 
Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 17.07.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u 
Vijećnici Plovputa, Obala Lazareta 1, 21000 Split. 
 
Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa: 
Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima 
vezanim za Dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na 
raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju 
zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
 
Rok za donošenje odluke o odabiru: 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu 
ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim 
pismom s povratnicom. 
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Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. 
Zakona o javnoj nabavi. 
 
Kriterij za odabir ponude: 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom 
cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s prilozima (čl. 82. 
Zakona o javnoj nabavi).  
 
Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Ugovorenu cijenu odabranog Ponuditelja Naručitelj će isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih 
situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma njihove 
ispostave. 
Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. (Narodne novine br.43/12) Naručitelj 
će u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o izmjeni pokrova uplatiti predujam u 
iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a).  
Vrijednost uplaćenog avansa će se odbijati od svake privremene, odnosno okončane situacije 
proporcionalno izvršenim radovima po svakoj privremenoj, odnosno okončanoj situaciji. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se 
predaje i Naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka 
svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi): 
- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za 

nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira 

ponuda odnosno razloge poništenja. 
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno 
odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 
 
Troškovi ponuditelja: 
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.  
  
 
        Rukovoditelj Komercijalnog sektora: 
       
        Mr. Slavko Šimić, dipl. ing. 
Prilozi: 
- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,   
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora, 
- Prilog C. – Tehnička dokumentacija s Troškovnikom radova (dio je u računalnom dwg formatu, a 
          dio u računalnom pdf formatu), 
- Prilog D. –  Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN 
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  OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.) 
_____________________________      
naziv ponuditelja 
_____________________________     
adresa ponuditelja 
_____________________________      
OIB Ponuditelja  
_____________________________      
telefon/telefaks Ponuditelja 
_____________________________ 
žiro-račun Ponuditelja 
_____________________________ 
e-mail Ponuditelja 
____________da / ne____________ 
Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)  
 
Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o 
podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za 
svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s 
naručiteljem. 

 
PONUDA ZA RADOVE NA SANACIJI I UREĐENJU SVJETIONIČARSKE ZGRADE  

P.S. „RT SAVUDRIJA“ (EBN 35/2012 M) 
br. _______________________ 

 
Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i 
posebnih uvjeta, te nudimo radove na sanaciji i uređenju (EBN 35/2012 M). 
 
Ukupno (A + B +C) bez PDV-a:        ____________________ kuna 
 

PDV:                                 ____________________ kuna 
 

UKUPNO (Ukupna cijena ponude) s PDV-om:  ____________________ kuna 
 
OSNOVNI UVJETI  NABAVE: 
- Radovi će se isplatiti na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, 

nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave; 

- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda; 
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: ____________________________________; 

tel.: _________________; faks.: ____________________ mob.: ____________________ 
- Rok isporuke radova je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao. 

 
 
 U ________________ dana ________________ 
 
 
                                                           ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA: 
                                                                        
                                                 (_________________________________________) 
                                     
                                                                                                        M.P. 
 
 

 
 

PLOVPUT d.o.o. Split 
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PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)    

 
 
PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po 
direktoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane 

i 
 
-------------------------------------------------------------------, OIB: ---------------------, zastupan po 
direktoru --------------------------- (u  daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane 
 
zaključuju slijedeći: 
 

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA  
NA SANACIJI I UREĐENJU SVJETIONIČARSKE ZGRADE P.S. „RT SAVUDRIJA“ 

Broj: ____________________________ 
 
I. Predmet Ugovora 

Članak 1. 
Predmet Ugovora je izvođenje radova na sanaciji i uređenju svjetioničarskoj zgradi P.S. „Rt 
Savudrija“, na temelju prihvaćene ponude Izvoditelja protokolirane pod brojem 
______________, dana ___________, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci 
o odabiru najpovoljnije ponude br. ____________ od ____________ godine, u postupku 
javne nabave EBN 35/2012 M, prema Godišnjem planu poslovanja Plovputa za 2012. 
godinu (T 1.7.2.1., Stavka 21., Točke 2., 3. i 4.). 
 

Članak 2. 
Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u 
skladu s Tehničkom doumentacijom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za 
radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
 
II. Ugovorena cijena 

Članak 3. 
Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
na što se zaračunava PDV  u iznosu od _____________ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
 
III. Način plaćanja i obračun 

Članak 4. 
Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju na osnovu 
ispostavljenih privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog 
potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.  
Plaćanje svake od situacija iz prethodnog stavka obavljat će se u roku od 30 dana od datuma 
njihove ispostave. 
Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". 
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Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine (Narodne novine 
br.43/12) Naručitelj će u roku od 5 dana od datuma obostranog potpisa ugovora o izmjeni 
pokrova uplatiti Izvoditelju predujam u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez 
PDV-a).  
Vrijednost uplaćenog avansa će se odbijati od svake privremene odnosno okončane situacije 
proporcionalno izvršenim radovima po svakoj privremenoj odnosno okončanoj situaciji.     
 
 
IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok 

Članak 5. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana. 
Rok izvršenja radova je najviše 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora i 
uvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i 
uzancama struke te će sve eventualne nedostatke otkloniti u najkraćem roku. 
Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za izvedene 
radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova 
 
 
V.  Rad na siguran način 

Članak 6. 
Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, 
sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još osobito 
dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te osigurati 
upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike 
svojih podizvođača. 
Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve 
sukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04). 
 
 
VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja 

Članak 7. 
Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati izvođenje 
radova iz članka 1. ovog  Ugovora je Joško Zec, dipl. ing. građ., dok je osoba odgovorna za 
realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi izvođenjem navedenih radova 
_________________________________. 
 
 
VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji 

Članak 8. 
Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od 
strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova. 
 
 
VIII. Ugovorna kazna 

Članak 9. 
Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju 
platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora 
za svaki dan zakašnjenja.  
Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 3. 
ovog Ugovora. 
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IX. Ostale odredbe 
Članak 10. 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja i Izvoditelja. 
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u 
protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. 
Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima. 
 

Članak 11. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 4 
(četiri) primjerka, a u znak prihvaćanja potpisuju ga obje ugovorne strane. 
 
U Splitu, _________________ 2012.god. 
 
 
  Za  IZVODITELJA:      Za NARUČITELJA 
        Direktor: 
 
_______________________     ____________________ 
(______________________)     dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing. 
 
 



   
         

               PLOVPUT  d.o.o. Split 
               Obala  Lazareta  br.  1 
               21 000   SPLIT  -  HR 

 
 
Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe: Sektor za održavanje - Baza 
 
Telefon: +385 21 390 600 Telefon:    +385 21 490 707 Telefon:   +385 21 490 413                                                   HRN EN ISO 9001:2009 
Telefax: +385 21 390 630 Telefaks:  +385 21 490 712 Telefax:   +385 21 490 415                                                                                          
E-mail: plovput@plovput.hr                   E-mail:   sigurnostplovidbe@plovput.hr        E-mail:  odrzavanje@plovput.hr 
URL:    www.plovput.hr                                                                                                                                                                                              UK:   +385 21 490 707 

 

 
 
 
 
                     

  

 
 

     Sektor sigurnosti plovidbe       
                Broj: 1/3- 519 /12/JZ 
                Split, 19.06.2012.g. 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (Prilog C.) 
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UREĐENJA I SANACIJE SVJETIONIČARSKE ZGRADE 

POMORSKOG SVJETIONIKA RT SAVUDRIJA 
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         Joško Zec d.i.g. 
 
 
 
 
 
 
Split, lipanj, 2012.g.. 
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SADRŽAJ 
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- Tehnički opis vodovodne i kanalizacijske instalacije   
- Tehnički opis elektro instalacije 
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- Tlocrt prizemlja postojeće stanje     M 1:100 
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3. TROŠKOVNIK RADOVA 
 

A. Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova 
B. Troškovnik vodovodne i kanalizacijske instalacije 
C. Troškovnik elektro instalacije 

Troškovnik sveukupna rekapitualcija 
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OPĆENITO 
 
Predmet ove dokumentacije za javno nadmetanje je tehnička dokumentacija uređenja i sanacije 
svjetioničarske zgrade pomorskog svjetionika Rt Savudrija. Predmetna zgrada nalazi se u okviru 
parcele na kojoj su zajedno s njom smješteni i pomoćna zgrada zgrada i kula svjetionika, te je 
izgrađena kao zasebna građevina. Radovi koji su predmet ove dokumentacije će se izvoditi 
sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji, te ishođenoj suglasnosti nadležnog 
Konzervatorskog odjela u Puli, a ova tehnička dokumentacija je izrađena na temelju Glavnih 
projekata koji su u tijeku postupka javne nabave na upit raspoloživi na uvid, i to: 
 

- Izvedbeni arhitektonsko - građevinski projekt, Elaborat br. 719/2/08, AG projekt d.o.o. 
- Izvedbeni elektrotehnički projekt, Broj IP-23/08, M-G.Produkt d.o.o. 

 
 
 

Hg Inspektor: 
Joško Zec d.i.g. 
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TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH RADOVA 
 
 
Projektni zadatak obuhvaća izradu IZVEDBENOG projekta uređenja stambene zgrade pomorskog 
svjetionika Rt Savudrija, koji je izgrađen 1818 g. za potrebe pomorske plovidbe, a predmetni 
projekt je projektirano uređenje unutrašnjeg rasporeda zgrade, izmjenu postojećeg AC pokrova 
novim od glinene kupe kanalice, te sanaciju sjeverno-zapadnog temelja zgrade u cilju 
zaustavljanja slijeganja ruba zgrade. Zgrada svjetionika posjeduje kompletnu infrastrukturu 
(cesta,struja,voda,kanalizacija,telefon). Parcela na kojoj je predviđena uređenje stambene zgrade 
nalazi se unutar granica obuhvata Prostornog plana grada Savudrija.  
 
 
PROJEKTIRANO STANJE: 
 
FUNKCIJA I ORGANIZACIJA PROSTORA 
 
Koncepcija prostornog uređenja nastala je usklađenjem zahtjeva investitora, , te činjenicom da je 
zgrada postojeća, te se ovim projektom rješava-poboljšava njezino unutrašnje rješenje kao i 
izmjena pokrova krova, koji je trenutno prekriven salonitnim pločama. Ovim izvedbenim 
projektom planira se preuređenje unutrašnjeg dijela- raspored stambene zgrade koja je položena na 
parcelu u njezinom zapadnom dijelu. Izvedena katnost iznosi Pr+1.kat  + prazno potkrovlje koje se 
ne planira koristiti. Visina objekta mjerena od nivoa najniže kote – nivoa uređenog terena uz 
građevine do vijenca građevine je postojeća i iznosi 7,78m, do gornjeg ruba kamenog vjenca 
zgrade. Na terenu je planirano parkiralište (4pm) sa sjeverne strane građevine, kojem se pristupa sa 
postojećeg puta smještenog uz sjeverni rub čestice. Stambena građevina ima kosi krov na više 
voda, na istome se mjenja pokrov tj. skinut će se postojeće salonitne ploče, a izvodi se novi sa 
glinenim crijepom kupa kanalica, sa podslojevima. Pročelje je izvedeno u kombinaciji kamen i 
žbuka. Građevina je usklađena s okolnim objektima, krajolikom i načinom izgradnje na ovom 
području. Priključak na komunalnu infrastrukturu je postojeći. Spoj kanalizacije je na postojeću 
septički jamu koja je izvedena sjeverozapadno od zgrade. 
 
Prizemlje građevine se nalazi na koti + 0,10, a u njemu se uz postojeći dvosobni stan planira 
urediti dodatna garsonjera – studio sa wc-om. Iz prizemlja je izvedeno – postojeće kameno 
stepenište za kat. 
 
Prvi kat se nalazi na koti +3,30, a planiraju se izvesti dva jednosobna stana.. Vertikalna 
komunikacija između prizemlja i I. kata omogućena je preko unutarnjeg kamenog jednokrakog 
stepeništa. Postojeće stepenište vodi do praznog prostora potkrovlja koje se ne misli koristiti. 
 

Kosi krov je višestrešan, a pokrov je predviđeno izvesti novim glinenim crijepom kupa kanalica 
sa novim podaščanjem i podslojevima prema troškovniku. 
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NOSIVA KONSTRUKCIJA 
 
NOSIVI ZIDOVI I TEMELJI 
Nosivi – postojeći zidovi su debljine 70 cm, kameni i ožbukani sa vanjske i unutarnje strane. 
Usljed slijeganja sjevernozapadno temelja zgrade došlo je do pojave konstruktivnih pukotina na 
vanjskom sjevernom i zapadnom zidu. Potrebno je na svim djelovima vanjske fasade otući otući 
loši dio žbuke do kamenog zida, injektirati sve fuge mortom, te naknadno izvršiti žbukanje vanjske 
fasade, te bojanje u tonu prema nauputku Konzervatora. Sve unutarnje zidove otući lošu žbuku, te 
nakon žbukanja obojati poludisperzivnim bojama na bazi vode. 
 
U cilju spriječavanja daljnjeg slijeganja sjevernozapadnog ruba zgrade, potrebno je izvesti sanaciju 
temelja prema slijedećoj tehnologiji: 
Izvršiti potkopavanje sjevene i zapadne strane zgrade, te betoniranje temeljnih traka širine cca 
100-120cm, visine 50 cm. Potkopavanje izvršiti šah-matski, tj. u potezima po cca 1 m , uz 
potkopavanje sljedećeg dijela, tek po betoniranju i stvrdnjavanju prethodnog dijela između kojih 
se nalazi postojeći temelj. Na ovaj način izvođenja je osigurana globalna stabilnost zgrade tijekom 
izvođenja radova. 
 

STROPOVI 
Stropna konstrukcija je izvedena od nosivih greda, popođenih daskom, izvedenim drvenim 
podovima, estrihom i djelomice teracco pločicama. Predviđa se skinuti postojeće podove, izvesti 
novi estrih, te podove, uz prema potrebi i uvidu na licu mjesta izmjenu ili dodavanje pojedinih 
nosivih drvenih greda. Sa donje strane svi stropovi se oblažu u knauff ploče sa aluminijskom 
podkonstrukcijom, obrađuju se ekološkim bojama, koje su otporne na stvaranje mikroorganizama, 
u svijetlim tonovima. 
 
Pregradni zidovi se predviđaju u sanitarnim čvorovima oblažiti sa keramičkim pločicama do pune 
visine, a u kuhinji do 1.6m. Svi unutarnji zidovi se žbukaju unutarnjom žbukom VC40, zatim 
gletaju i bojaju disperzivnim bojama. 
 

PODOVI 
Ovisno o namjeni prostora podovi će biti kako slijedi: 
Pod u sobama su parketi. U dnevnom dijelu i blagovanju, te hodniku sanitarijama na pod se 
postavljaju protuklizne keramičke pločice, kao u kuhinji i predprostoru. 
 

OTVORI  

Vanjski otvori - prozori su prema zahtjevima Konzervatorskog odjela, drveni bojani u bijelo, 
ostakljena, tako da se osigurava trajna zaštita od oborina i atmosferskih utjecaja, prirodnu rasvjetu 
prostorija, toplinsku zaštitu i provjetravanje. Zaštita od sunca su drvene škure i ulazna vrata bojani 
u zeleno. Prozori se ugrađuju u kameni okvir. Čelične rešetke na nekim prozorima opjeskariti, te 
obojati u boju prema uputi Konzervatora. Unutranja stolarija drvena po uzoru na postojeću. 
 



 
PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti plovidbe 

UREĐENJE I SANACIJA 
SVJETIONIČARSKE ZGRADE 
POMORSKOG SVJETIONIKA  

RT SAVUDRIJA 

T.D. 1/3 - 519/12/HG 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE Lipanj, 2012.g. 

 

 

KROVNA KONSTRUKCIJA 
 
Zadržava se postojeća drvena korvna konstrukcija, uz izmjenu pojedine nosive drvene grede 
prema potrebi a temeljem očevida na licu mjesta, a postojeća drvena nosiva konstrukcija se čisti 
tesarskim alatima, i premazuje antifungicidom u dva sloja. 

 

INSTALACIJE 

Zgradu opremiti svim potrebnim instalacijama vode i kanalizacije, jake i slabe struje, a u svemu 
prema posebnim projektima instalacija. 
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TEHNIČKI OPIS VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE  
 
OPĆENITO 
Ovim projektom prikazane su instalacije dovoda i odvoda vode, za svjetioničarsku zgradu 
pomorskog svjetionika Rt Savudrija. Građevina je spojena na vodovodnu mrežu, a zbrinjavanje 
otpadnih sanitarnih  i fekalnih voda rješeno je priključkom na postojeću septički jamu..  

 

INSTALACIJA DOVODA VODE 
Na sjevernoj strani parcele izveden je spojni šaht, mjerilo i spoj od PPR cijevi 3/4“. Daljnji razvod 
izveden je glavnim vodom od 3/4“, do zgrade. Projektirana je nova instalacija po stanovima koji se 
uređuju putem vertikale 3/4“, te razvodima do svakog pojedinog potrošača, cijevima 1/2“, tj  
razvodima po sanitarnim jedinicama. Cjevovodi prolaze najpogodnijim putovima u podovima, 
zidovima, sve do izlijevnih mjesta. Da bi se osiguralo pražnjenje mreže , ogranke u zidovima 
potrebno je izvesti u padu od 0,5 % prema uzvodnicama. Polaganje same instalacije izvesti na 
uobičajen način prema važećim propisima, uzansama dobrog zanata za tu vrstu instalacija. 
Potrebna pažnja je posvećena pričvršćenju cijevi u konstrukciju , zidnim kanalima te u podovima, 
s obujmicama. (izolacija dekorodal trakom i filcom ). Same cijevi su odmaknute od zidne površine 
u kanalima za 1 cm.   
 
INSTALACIJA DOVODA TOPLE VODE 
Priprema tople vode izvedena je u kupaonicama i kuhinji sa grijačima vode - bojlerima sadržine 50 
l i 5 l. Glavna cijev prolazi zidovima i ide do pojedinih sanitarnih potrošača u sanitarnim 
prostorijama. Cijevi su izolirane navlakama ARMAFLEX debljine 12 - 14 mm. 

 
INSTALACIJA ODVODA SANITARNE I FEKALNE VODE 
Izvedenom  instalacijom odvode se otpadne sanitarne i fekalne vode kupaonica i kuhinje preko 
horizontalnih PVC cijevi 50, 75 i 110 mm do po podu, do projektom predviđene tri vertikala, te 
preko njih revizionih kanalizacijskih okana  brutto tlocrtnih dimnezija 60x60cm, koji se nalaze van 
objekta, a koji se spajaju na postojeću septičku jamu kanalizacijskim cjevima 120 mm. Kineta ovih 
KRO-a je posebno obrađena i zaglađena. Svaki sanitarni prostor ima na podu podni sifon sa 
niklovanim rešetkama, u kojem se spajaju odvodi sanitarnih potrošača. Cijevi u podu imaju pad od 
1 - 2 % prema podnim sifonima i dalje do izlaza van objekta. Sve lomove smjerova trase izvedeni 
su fazonskim komadima sa brtvljenjem gumenim brtvama. Cijevi u terenu polagane su u rovu u 
padu 1-3%, na posteljicu pijeska d=10cm, te zaštitićene slojem pijeska iste debljine iznad tjemena. 
Na križanjima i skretanjima izvedena su revizijska okna.  
 
SANITARNI PREDMETI 
Sanitarni predmeti i uređaji su prve klase, u bijeloj boji, a sanitarne armature su u poniklovanoj 
izvedbi. 
 
VENTILACIJA 
Ventilacija mokrog čvora izvedena je izvedbom prozora ili ventilatora. 
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TEHNIČKI  OPIS ELEKTRO INSTALACIJE 

 
Zahtjevi 
Potrebno je izraditi izvedbeni projekt elektro instalacija  garsonjere-studija u prizemlju, te dva 
jednosobna stana na 1. katu svjetioničarske zgrade pomorskog svjetionika Rt Savudrija. 
Predvidjeti instaliranje gromobranske instalacije na krovu, koji se mijenja. Tehnička rješenja 
moraju biti suvremena i u skladu sa tehničkim normativima.  
 

 
OPĆENITO 
Promatrana građevina je stambena građevina sa detaljnim opisom danim u arhitektonsko – 
građevnom dijelu cjelokupne projektne dokumentacije. Objekt se nalazi u krugu Pomorskog 
svjetionika Savudrija. U prizemlju  se  uz postojeći dvosobni stan dodatno projektira garsonjera-
studio. Na 1. Katu se projektiraju dva jednosobna stana. Po zahtjevu Naručitelja potrebno je 
isprojektirati napajanje i elektro razvod  garsonjere i dva stana. Obim projektne dokumentacije biti 
će izrađen u obimu potrebnom za dobivanje potrebnih suglasnosti i za izvođenje radova . Izraditi  
troškovnik koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije . 
 
NAPAJANJE , MJERENJE  I RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
 OPĆENITO 
U smislu elektronapajanja postoje četiri stambene jedinice i to po dvije na prizemlju i 1. Katu. U 
prizemlju sa vanjske strane zgrade ugrađen je KPO i MPO u kome su ugrađena dva trofazna 
brojila: jedno za napajanje svjetionika, a drugo za TELE 2, i dva jednofazna brojila: jedno za 
postojeći stan svjetioničara koji je dijelom u prizemlju a ostatak na 1. Katu, a drugi za postojeći 
apartman u prizemlju.   
  
NAPAJANJE , PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Potrebno je zatražiti od Elektrodistribucije izmjenu dva postojeća jednofazna brojila u trofazna 
brojila i povećanje postojeće vršne snage na 18,4 kW po trofaznom brojilu. Radove na nabavi i 
ugradnji brojila izvršiti će Elektrodistribucija u režiji Plovputa. Napajanje električnom energijom 2 
stana u prizemlju je preko jednog novog trofaznog brojila, a napajanje električnom energijom 
stanova na 1. Katu je preko dugog novog trofaznog brojila. Napajanje  od TS  do MPO  nije 
predmet ovog projekta, nego samo napojni kabel od  razvodnog  ormara MPO do ravzodnih  
ormara RO u prizemlju i na 1. Katu  zgrade. 
 
GLAVNI RAZVOD ELE. ENERGIJE GRAĐEVINE , EE ORMAR 
Pod glavni razvod podrazumijeva se sva potrebna kabelska instalacija, koja se nalazi u samoj 
građevini, namijenjena dovodu i razvodu električne energije do razvodnih ormara uključivo i oni 
sami. Napojni kabel je tipa PPOO 5x6 mm2  i ugrađuju se od MPO podzemno do razvodnog  
elektro ormara   RO u hodniku pomoćne zgrade .  Razvod električne energije unutar građevine 
izvesti će se  podžbukno .   
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Stanski  razvodni ormari ROPR i ROK ugraditi će se podžbukno prema shemi elektroinstalacije  i 
opremiti će se sklopnom, zaštitnom i signalnom opremom  shodno potrebama, a u skladu sa 
jednopolnim shemama. U ormare se ugrađuje i strujna zaštitna sklopka  FID 40 / 0,5 A . Ormari su 
izrađeni od samogasivog PVC materijala bez halogena u izvedbi, sa zaštitnim vratima izrađenim 
od poluprozirnog samogasivog PVC materijala . Za potrebu razvoda, zaštite od kratkog spoja i 
previsokog napona dodira, ormari  će se opremiti sljedećom opremom: 

· Prenaponska zaštita razreda C 
· FID 40/0,5 A 
· Jednopolni automatski osigurači kao tip HS 68  -  16 A , zaštita napojnih kablova rasvjete 
· Jednopolni  automatski osigurači kao tip HS 68 – 20 , 25 A , zaštita napojnih kablova 

snage 
· FID 25/0,03 A , za dopunu zaštite perilice 
· Signalna lampica  ( signalizacija da je RO pod naponom ) 

  
Pri ugradbi ormara dubinu ugradbe izvesti sukladno tipu zida i debljini žbuke. Ormar treba biti 
vidno označeni tablicom upozorenja za visoki napon , sustav zaštite , natpisom pripadnosti 
određenom strujnom krugu . U ormaru u za to predviđenom džepu na vratima, treba se nalaziti 
jednopolna shema samog ormara i blok shema kompletne instalacije. Ormar ugraditi prema 
pozicijama vidljivim iz priloženih nacrta .     
 
INSTALACIJA JAKE STRUJE 
 
IZVEDBA INSTALACIJA ( tz. Jake struje ) UNUTAR GRAĐEVINE 
Ovdje se misli na razvod – polaganje vodiča i kablova od  razvodnog ormara do krajnjih trošila. 
Elektro razvod u građevini izvesti će se  P/Ž . Uporabljeni kabeli su tipa PGP . Nazivne veličine 
uporabljenih kabela i  do kojih trošila su polagani , vidljiv je iz jednopolne sheme . Broj vodiča 
definiran je za svaki izvod shodno potrošačima. Svaka promjena smjera P/Ž polaganja instalacija 
mora biti uz uporabu prolaznih kutija. Cijeli razvod izvesti prema HRN normama napr. prilikom  
polaganja u vodiča u PVC cijevi mora se pridržavati HRN normi o bojama istih . Obvezatna je 
uporaba  PVC natpisnih obujmica na krajevima kabela ili vodiča . Elektroinstalacijske rebraste 
PVC cijevi moraju biti samogasive , otporne na plamen , a pri gorenju ne smiju stvarati toksične 
materijale – halgene . U slučaju polaganja u završni sloj – estrih , PVC cijev uz već navedeno 
mora biti i u izvedbi za pojačana mehanička naprezanja .             
 
INSTALACIJA RASVJETE  
Pod pojmom rasvjeta, podrazumjevaju se sva tijela i sva potrebna kabelska instalacija koja se 
nalazi na građevini. Rasvjetna mjesta izvesti prema pozicijama vidljivim iz priloženih nacrta. 
Osnovno upravljanje rasvjetnim tijelima izvedeno je preko instalacionih rasvjetnih sklopki 
(običnih , serijskih  i izmjeničnih) ugrađenih  P/Ž na visinu 1,2 m od poda , a prema pozicijama 
vidljivim iz priloženih nacrta. Zaštita od preopterećenja , kratkog spoja i nedozvoljenog napona 
dodira izvesti će se automatskim osiguračima ( 16 A ) . Točan izbor tipova rasvjetnih tijela, 
instalacionih sklopki i slično te njihov dizajn i boju odrediti će Izvođač  u dogovoru sa 
Investitorom . Unutarnju instalaciju izvesti prema priloženim tehničkim uvjetima .       
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INSTALACIJA UTIČNICA I OSTALIH POTROŠAČA SNAGE 
 
Pod pojmom , instalacija utičnica , podrazumjevaju se jednofazne  utičnice ,  te sva potrebna 
kabelska instalacija koja se nalazi u samoj građevini. Namijenjena je za priključak stalnih i 
prijenosnih trošila el. energije. Promatrana instalacija sadrži jednofazne utičnice sa zaštitnim 
kontaktom 16 A , 230  V ,  a sve razmješteno u prostoru  shodno namjeni. Zaštita od 
preopterećenja, kratkog spoja i nedozvoljenog napona dodira izvesti će se automatskim 
osiguračima (20 i 25 A). Priključna mjesta izvesti prema pozicijama vidljivim iz priloženih nacrta. 
Točan izbor tipova utičnica , njihov dizajn i boju odrediti će se u dogovoru sa Investitorom. 
Unutarnju instalaciju izvesti prema priloženim tehničkim uvjetima . Ugradbu utičnica izvesti na 
visinu od 0,5 m od gotovog poda , ako drugačije nije navedeno. U kuhinji priključnice iznad radne 
površine izvesti na visini 1,2 m kao i za frižider. Jednofazne kutije za stalan spoj namjenjene za 
priključak štednjaka ( IP 54 ) izvesti na visini od 0,5 m. Priključnice namjenjene  priključku 
rasvjetnih armatura koje je potrebno montirati sa donje strane kuhinjskih elemenata izvesti na 
visinu 1,6 m , a priključnicu za spoj perilice u sanitarnom čvoru ( IP 54 ) izvesti na visini min.  1,5 
m . Ugradbu utičnice za unutarnju klima jedinicu izvesti na visini od 2,2 m , prema shemama. Sve 
visine ugradbe mjerene su od kota gotovog poda. Za utičnicu perilice u banjama predviđen 
osigurač i diferencijalna sklopka ( FID ) 25/0,03 A.  Ugraditi će se bojleri u banji i kuhinji za toplu 
vodu .           
 
 INSTALACIJA SLABE STRUJE 
Pod pojmom , instalacija slabe struje , podrazumjeva se  TV – SAT – FM  instalacija i telefonska 
instalacija .    
   
TV – SATV – FM 
Pod pojmom , instalacija  TV – SATV – FM , podrazumjeva se sva oprema, uređaji i sav drugi 
žični i spojni materijal potreban za prijem TV – FM signala i njegovo distribuiranje do krajnjeg 
potrošača – priključnica . cijela ova instalacija osmišljena je za prijem cjelokupnog zemaljskog 
odašiljača TV programa ( HRT 1 , HRT2 , HRTL i NOV@ , FM , te uz upotrebu SATV receiver-a 
primati i SATV program sa  ASTRA i HOTBIRD . Sustav se sastoji od :       

· Antenskog dijela 
· Dijela za prijem signala , njegovo pojačanje i miješanje – skretanje 
· Kablovski dio sa priključnicama na strani potrošača 

                    Pri montiranju naročito paziti da : 
- ugrađena oprema ima ateste 
- je mjesto ugradbe lako dostupno radi kasnijeg održavanja 
- je mjesto što više zaštićeno od udara vjetra na tom mjestu 
- je stup nužno pričvršćen na minimum dva mjesta 
- je stup spojen na gromobransko uzemljenje , najkraćim putem 

 
Opremanje će biti definirano sa Investitorom . Antenske kablove polagati u plastične rebraste 
cijevi  sve do krajnjih TV – FM – SATV krajnjih priključnica . Sve priključnice su krajnje , a 
ugraditi će se 0,5 m od poda . Prilikom izvedbe TV instalacija potrebno je obratiti naročito pažnju 
na dozvoljeni razmak od instalacija jake struje – 20 cm – i ostalih instalacija slabe struje – 10 cm .  
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TELEFONSKA INSTALACIJA 
 
U prizemlju stambene zgrade ugraditi priključni telefonski ormarić PTO sa regletom 1x10 . Iz 
PTO  položiti će se telefonski kabeli  JY 4x0,6 mm2 do telefonskih utičnica u stanovima u 
pomoćnog objekta . Telefonski kabel polagati u plastične rebraste cijevi.  
 
 
TEHNIČKI OPIS GROMOBRANSKE INSTALACIJE 
 
 OPĆENITI O GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI 
Svrha gromobranske instalacije je da  zaštiti građevinu od izravnog udara groma kao i ljudske 
živote i okolinu od opasnih posljedica koje bi nastale prilikom udara groma u nezaštićenu 
građevinu. Postojeći salonitni krov na građevini se skida i ugrađuje se crijep tip kupa kanalica .   
Nakon rekonstrukcije krova treba ugraditi gromobransku instalaciju i izmjeriti otpor uzemljenja i 
izdati atest . Zaštita građevine od štetnih atmosferskih pražnjenja izvesti će se izvedbom 
Faradejevog kaveza oko građevine , a sastoji se od : 
 

· Hvataljki 
· Odvodnih vodova 
· Trakastog uzemljivača 

 
HVATALJKE 
Služe za prihvat atmosferskog elektriciteta i biti će raspoređene po sljemenu i zabatima krova , 
izvedene od  Cu profila Ø 8 mm , učvršćene na krovne nosače na razmaku od 0,70m. Posebnu 
pažnju posvetiti polaganju i spajanju hvataljki na dimnjak i antenski stub. Maksimalna udaljenost 
nezaštićenog dijela krova od hvataljki smije za ovu vrstu objekta iznositi 20 m. 
 
ODVODNI VODOVI 
Vezu između hvataljki i uzemljivača čine odvodni vodovi. Odvodne vodove  od hvataljki do 
mjernih spojeva izvesti  od  Cu profila Ø 8 mm .Posebnu pažnju posvetiti polaganju i spajanju , 
najkraćim putem , odvode sa krova – limeni slivnici . Isti moraju biti spojeni minimalno na dva 
mjesta i to na vrhu spusta i na visini cca 1,8 m od nivelete terena.                           Na visini 1,8 m 
od kote okolnog terena izvesti na odvodima mjerne spojeve  preklopom Cu profila Ø 8 mm  
učvršćene vijcima M-8 . Od mjernog spoja do prstenastog  uzemljivača  Cu profila Ø 8 mm  oko 
pomoćne zgrade ugraditi  ,Cu profil Ø 8 mm  podžbukno. 
 
UZEMLJIVAČ  ( DODATNI ) 
U slučaju da izmjerene vrijednosti otpora po izvedenim gromobranskim instalacijama ne 
odgovaraju tehničkim propisima potrebno je izvesti dodatno polaganje bakarnog   uzemljivača 
položenog u zemljani kanal oko građevine . U slučaju zrakastog polaganja , dužina trake ne bi 
smjela biti kraća od 35 m . Nakon polaganja ponovno se moraju izvesti zakonom potrebna 
mjerenja i izdati potrebni atesti . 
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METALNE MASE 
Sve metalne mase na krovu , pročeljima i unutar građevine treba najkraćim putem spojiti na 
gromobransku instalaciju. Istu izvesti uporabom   Cu pletenicom 16 mm2 .  Loša spojna mjesta u 
metalnim masama koje su priključene na gromobransku instalaciju treba premostiti , ako na tim 
mjestima  , u slučaju udara groma , postoji mogućnost da preskok izazove požar ili mehanička 
oštećenja. Radi zaštite od pojave statičkog elektriciteta , mora se izvršiti premoštenje svih 
britvenica metalnih cjevovoda , a metalne cjevovode uzemljiti preko obujmica . Prekidno mjesto 
potrebno je premostiti trakom – užetom . Namjerno izolirane spojeve treba premostiti iskrištem 
zaštićenim od eksplozije . 
 
SPOJEVI   
Svi spojevi moraju biti tako izvedeni da čine dobru električnu i mehaničku vezu i moraju izdržati 
bar desetorostruku težinu voda koji bi ih u nepovoljnom slučaju mogao opteretiti . Spojeve  (  Cu 
profila ) izvesti preklapanjem   u dužini  Cu spojnice , a spojeve izvesti pomoću   križnih spojnica . 
Spojeve  Cu profila i Cu užeta izvesti pomoću križnih spojnica sa četiri M-8 vijka , Cu užad , a Cu 
užad u zemlji izvesti sa dvostrukim kompresionim spojnicama .                   
                            
POLAGANJE DODATNOG  Cu UZEMLJIVAČA U ZEMLJANI KANAL 
Oko zgrade je već položen bakarni uzemljivač Opisani uzemljivač zajednički je za gromobransko , 
zaštitno i radno uzemljenje , kao i uzemljenje za odvod statičkog elektriciteta . Na uzemljivač se 
priključuju sve metalne mase . Gromobransku instalaciju izvesti prema priloženim tehničkim 
uvjetima . 
 
ZAŠTITA 

 
OD DIREKTNOG DODIRA 
Ova zaštita odnosi se na zaštitu od dodira  dijelova pod naponom , a sastoji se od : 

· Zaštita preprekama ili zatvaranjem u kučišta ili ormare 
· Zaštita izoliranjem dijelova pod naponom 
 

Primjena je kod cjelokupne instalacije i to kod razvodnih ormara ( IP > 40 ) , utičnica , rasvjetnih 
tijela i instalacionih sklopki . Svi su oni tako konstruirani da im dijelove pod naponom nije 
moguće direktno dodirnuti bilp da su prekriveni izolacijskim materijalom ili su dijelovi pod 
naponom ograđeni pregradama ili dodatnom špoklopcima . 
 
OD INDIREKTNOG DODIRA 
Za građevinu primijenjen je sistem mreže TN – C/S . Od trafostanice do kućno priključnog 
mjernog ormara , predviđen je napojni kabel sa vodičem PEN , dok se sav daljnji razvod izvodi sa 
odvojeni neutralnim vodom N od zaštitnog voda PE . Zbog tih mjera , potrebno je zaštitnu 
sabirnicu PE spojiti sa ( Cu užetom ) zajedničkim uzemljivačem građevine . Zaštita od indirektnog 
dodira , sprovodi se automatskim isklapanjem napajanja pomoću  automatskih osigurača. Osim na 
primjenjeni način zaštite od indirektnog dodira, predviđeno je , da mase svih električnih uređaja 
budu preko posebnog zaštitnog voda žuto – zelene boje ,a koja je jedna od žila kabela , povezan sa 
sabirnicom zaštitnog voda PE u razvodnom uređaju iz kojeg se trošilo napaja. 
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INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA 
Radi eliminiranja nedozvoljenog napona dodira sve instalacije unutar građevine trebaju biti 
međusobno povezane  i spojene na zaštitnu sabirnicu razvodnih ormara koja su povezana na 
zaštitnu sabirnicu glavnog razvodnog ormara . Predviđeno je izjednačavanje potencijala direktnim 
uzemljenjem metalnih masa , kao što su metalne mase u sanitarnim čvorovima . Izjednačavanje 
potencijala izvodi se međusobnim povezivanjem svih instalacija ( vodovodne , kanalizacijske , 
grijanja , .. ). Povezivanje se izvodi P/Ž polaganjem voda tipa P/F 6 mm2 od kutije za 
izjednačavanje potencijala , do pojedinih za tu namjenu predviđenih tipskih obujmica ( za cijevi ) 
sa vijcima . Sabirnica u kutiji za izjednačavanje potencijala spaja se na PE sabirnicu u pripadnom 
MPO sa vodičem P/F 6 mm2 Cu . U slučaju polaganja voda tipa P/F 6 mm2 kroz pod tj. na 
mjestima sa mogućim mehaničkim naprezanjima položenog voda isti je potrebno uvući u zaštitnu 
PVC cijev . Sve zaštitne sabirnice su međusobno povezane  i spojene  na zaštitnu sabirnicu 
pripadnog  MPO – a koja je spojena i na trakasti uzemljivač građevine preko Cu užeta 50 mm2 . U 
svim sanitarnim čvorovima , kupaonicama i kuhinji ugraditi kutiju za izjednačavanje potencijala 
KIP na visinu 0,4 m od poda . 
 
 
ISKLJUČENJE DOVODA ELEKTRIČNE ENERGIJE U NUŽDI 
U skladu sa zahtjevima zaštite na radu i zaštite od požara, predviđeno je u slučaju bilo kakve 
opasnosti tj. Nužde isključiti dovod ele. energije od potrošača. Glavno isključenje moguće je 
ostvariti u samom u RO isključenjem FID sklopke.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor za HG poslove: 
              Joško Zec d.i.g. 
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OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se "Zakona o prostornom uređenju i gradnji" NN 76/07, te 
Pravilnika i Propisa donesenih na osnovu ovog Zakona. 
 
Općenito: 

Sve radove izvoditi prema opisima pojedinih  stavki  troškovnika i uvodnih predopisa pojedinih 
grupa radova. U slučaju nejasnog opisa, svaki započeti tekst stavke podrazumjeva cjelokupnu 
izradu radova tj. nabavku materijala, sve transporte i prenose, vertikalne i horizontalne, izradu, 
demontažu, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradnje, kao i ostalo, a sve 
u skladu s GN i pravilnicima. 

 

Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente kako slijedi: 
- izvođač radova dužan je prije davanja ponude obići građevinu tj. predmetni dio, kako bi 

zadobio  cijelovitiji uvid, usporedbom sa stavkama troškovnika, 
- ukoliko se ukažu eventualne nejasnoće ili sl. potrebno je iste u pisanom  obliku  priložiti 

ponudbenom troškovniku. Dopisivanje i korekcije pojedinih stavki neće se uvažavati prilikom 
analiza i usporedbi  ponuđenih  troškovnika, 

- sve takve sporne ili nejasne stavke radova, odnosno sugestije izvođača usaglasiti s 
projektantom i nadzornim inžinjerom, te postupiti po upisanom u građevinski dnevnik, 

- svaka prihvaćena izmjena stavke mora sadržati i analizu cijene, 
- sve potrebne mjere provjeriti na građevini, 
- provjeru točnosti količina vršiti bez posebne nadoknade, uz ovjeru nadzornog inženjera. 
 
Materijali: 

Pojam "materijali" podrazumjeva nabavnu cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u 
dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje. Cijena mora sadržavati trošak transporta bez 
obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara-istovara, skladištenje i dopremu do 
mjesta ugradnje. Cijena materija uključuje  troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe. 

Rad: 

Cijena izrade mora sadržavati normativni utrošak vremena svih sudionika u radnom procesu 
(glavni i  pomočni) umnožen sa satnicama pojedinih kvalifikacijskih struka koji su nužni za 
izvođenje pojedine vrste posla. 

Skele: 

Jedinična cijena izvođenja radova po pojedinoj stavci (gdje je to potrebno) mora sadržavati izradu 
ili uporabu priručne pomoćne radne skele (bez obzira na visinu), a radni toranj s  radnim 
površinama moraju biti ukalkulirani u organizaciju gradilišta. Eventualna potrebna izvedba 
fasadne skele neće se priznavati kao naknadni troškovi, kao ni postavljanje  potrebnih radnih 
platformi već moraju biti ukalkulirani u jediničnoj cijeni. Jediničnom cijenom mora biti 
obuhvaćena montaža i demontaža skele s podnicama, kao i dovoz i odvoz s gradilišta. 
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Izmjere: 

Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije preciziran način obračuna, isti se obračunava u svemu 
prema važećim GN. Kod paušalnih obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih 
radnji bez mogućnosti naknadnih troškova. 

Faktori:  

Na jediničnu cijenu izvođač radova ima uračunati faktor prema postojećim instrumentima, a 
temeljem zakona koji reguliraju tu tematiku. Faktor mora obuhvaćati i troškove koji potom čine 
jediničnu cijenu i ne mogu se naplaćivati kao naknadni rad: 

 
- cijelokupnu režiju gradilišta, uključivo dizalice, transportere, potrebnu mehanizaciju i strojeve 

potrebne za izvođenje radova, 
- najamne  troškove  za posuđenu mehanizaciju i opremu koju  izvođač ne posjeduje, a nužna je 

za  izvođenje   radova, 
- za potrebna ispitivanja  materijala bilo na gradilištu bilo u laboratoriju te dobivanje potrebnih  

atesta, 
- pribavljanje potrebnih certifikata ili atesta za ugrađene proizvode ili materijale, 
- propisno uskljadištenje materijala i alata, 
- osiguranje gradilišta, 
- ishođenje potrebnih dozvola i prijava gradilišta. 

 

Inspektor za HG poslove: 
                                                     Joško Zec, dipl.ing.građ. 
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ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA NA RADU 
 
Izvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, sve sukladno 
odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04). 
 
Građevinski neopasni otpad prikupiti, te odvesti na najbližu deponiju građevinskog otpada. 
 
Opasani otpad - valovite salonitne ploče zbrinjavaju se angažiranjem tvrtke koja je registrirana za 
djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 
(u daljnjem tekstu: skupljač). Skupljač je dužan osigurati da svaku pošiljku otpada koju isporučuje 
na oporabu i/ili zbrinjavanje prate podaci iz očevidnika iz članka 20. stavka 1. Zakona o otpadu. 
Skupljač nakon zbrinjavanja opasnog otpada očevidnik treba dostaviti Izvoditelju, koji ga 
dostavlja Naručitelju – Plovputu d.o.o., Split kao dokaz o propisnom zbrinjavanju. 
 
Izvoditelj je dužan prilikom obavljanja radova provoditi sve osnovne i dopunske mjere zaštite na 
radu, mora biti registriran za ovu vrstu radova i posjedovati dopuštenja/suglasnosti nadležnih 
Ministarstava. 
 
 
 
       Inspektor za HG poslove: 
              Joško Zec d.i.g. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti plovidbe 

UREĐENJE I SANACIJA 
SVJETIONIČARSKE ZGRADE 
POMORSKOG SVJETIONIKA  

RT SAVUDRIJA 

T.D. 1/3 - 519/12/HG 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE Lipanj, 2012.g. 

 

 



 
PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti plovidbe 

UREĐENJE I SANACIJA 
SVJETIONIČARSKE ZGRADE 
POMORSKOG SVJETIONIKA  

RT SAVUDRIJA 

T.D. 1/3 - 519/12/HG 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE Lipanj, 2012.g. 

 

 
 



 
PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti plovidbe 

UREĐENJE I SANACIJA 
SVJETIONIČARSKE ZGRADE 
POMORSKOG SVJETIONIKA  

RT SAVUDRIJA 

T.D. 1/3 - 519/12/HG 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE Lipanj, 2012.g. 

 

 
 
 
 
 
 

2. GRAFIČKI DIO 
 

- Situacija        M 1:1000 
- Tlocrt prizemlja postojeće stanje     M 1:100 
- Tlocrt prizemlja projektirano stanje     M 1:100 
- Tlocrt 1. kata postojeće stanje     M 1:100 
- Tlocrt 1. kata projektirano stanje     M 1:100 
- Tlocrt potkrovlja postojeće i projektirano stanje   M 1:100 
- Tlocrt krovišta postojeće i projektirano stanje   M 1:100 
- Presjek 1-1 postojeće i projektirano stanje    M 1:100 
- Sjeverno i južno pročelje postojeće i projektirano stanje  M 1:100 
- Istočno i zapadno pročelje postojeće i projektirano stanje  M 1:100 

 
 
NAPOMENA: 
Sve stavke grafičkog dijela osim prvog grafičkog prikaza Situacije Ureda za katastarsko-
geodetske poslove Ispostave Buje (M 1:1000) poseban su file u privitku ove dokumentacije  
s ekstenzijom u dwg formatu.   
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3. TROŠKOVNIK RADOVA 
 

A. Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova 
B. Troškovnik vodovodne i kanalizacijske instalacije 
C. Troškovnik elektro instalacije 

Troškovnik sveukupna rekapitualcija 
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A. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI 
 
I .   Rušenja,  demontaže i  zeml jani  radovi  
 
R.
b r .  

Op i s  J ed .  
m je ra  

Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Dem on ta ža  pos to j eć i h  ho r .  I  ve r t i k a l n i h  

o l uk a  s a  zg ra de .  Uk l j uč en  od vo z  k om p le t  
š u ta  na  de pon i j  g rađ .  O tpada .  
Obrač u n  po  m 1 .  

   

  m  90 ,00   
     
2 .  Dem on t a ža  pos to j eć i h  g rom ob rans k ih  t r ak a  

s a  k rova  zg ra de .  Sta vk a  obuh vać a  i  
i zš tem a va n je  nos ač a  i z  z i do va .  Uk l j uč en  
odvo z  k om p le t  š u t a  na  depon i j  g rađ .  
Otpad a .  
Obrač u n  po  m 1 .  

   

  m  90 ,00   
     
3 .  Dem on ta ža -s k i dan je  p os to j eć eg  pok ro va  s a  

podk ons t ruk c i j om  ( l i m en i  opš av i ,  l e t v e ,  
das k e ,  i zo l ac i j e  i  s l . ) ,  od  va l o v i t i h  s a l on i t n i h  
p loč a  za  k ro v a  zg rad e .  Pa ž l j i vo  s k i dan je  
s a lon i t n i h  p l oč a ,  t e  s l a gan je  u z  ob jek t .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  190 ,00   
     
4 .  Dem on ta ža -s k i dan je  d i j e l a  pos to j eć e  d r vene  

k rov ne  k ons t ruk c i j e  k ro va  zg rade  
(p red v iđe na  j e  dem on taža  c c a  20% l oš i h  
g reda  d r vene  k ro vne  k ons t ruk c i j e ,  a  i s t o  ć e  
s e  u t v rd i t i  o č e v i d om  na  l i c u  m jes ta ) .  
Uk l j uč en  od vo z  k om p le t  š u ta  na  depon i j  
g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  38 ,00   
     
5 .  Dem on ta ža -s k i dan je  pos to j eć ih  va n j s k i h  

d rv en ih  za t vo ra  s a  ok v i r im a  (p ro z o r i  i  
š k u re ) .   Uk l j uč en  od v oz  k om p l e t  š u t a  na  
depon i j  g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  k om .  

   

-  V ra ta1 25 x220  d v ok r i l na  Kom  2 ,00   
-  V ra ta  130 x220  d vok r i l n a  Kom .  1 ,00   
-  P ro zo r i 90 x130  d v ok r i l n i  Kom  16 ,00   
-  P ro zo r i 30 x60  j e dnok r i l n i ( be z  š k u ra )  Kom  6 ,00   
-  P ro zo r i  90 x55  d vok r i l n i  ( be z  š k u r a )  Kom  10 ,00   
     
     
6 .  Dem on ta ža -s k i dan je  p os to j eć i h  unu t raš n j i h  

d rv en ih  v ra ta  i  p ro zo rč i ć a  s  ok v i r im a .  
Uk l j uč en  od vo z  k om p le t  š u ta  na  depon i j  
g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  k om .  

   

-  V ra ta6 0 x205   Kom  3 ,00   
-  V ra ta  95 x205  d vok r i l na  Kom .  14 ,00   
-  Pro zo rč i ć  wc  6 0 x60  Kom       1 ,00   
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R.
b r .  

Op i s  J ed .  
m je ra  

Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
     
7 .  Ruš en je  pos to j eć i h  p re g radn ih  z i do v a  d=10 .  

Uk l j uč en  od vo z  k om p le t  š u ta  na  depon i j  
g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  40 ,00   
     
8 .  Ruš en je  pos to j eć i h  podov a  p ros to r i j a  u  

p r i zem l j u  k o j e  s e  u ređu ju .  Ruš e n je   
uk l j uč u je  š tem an j e  za v rš n ih  s l o j e va  i  
be tons k e  po d loge  d= 10  c m ,  t e  pa ž l j i vu  
dem on ta žu  k am en ih  p l oč a  u  hodn i k u  s a  
s tepen i c am a  ( c c a  10 m 2) .  Uk l j uč en  od vo z  
k om p le t  š u ta  na  dep on i j  g rađ .  o tpad a .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  40 ,00   
     
9 .  Ruš en je  pos t o j eć i h  p odova  p ros to r i j a  1 .  

k a ta .  Ruš en je  uk l j uč u j e  š tem an je  za v rš n ih  
s l o j eva  i  be tons k e  p od loge  d=4 -6  c m  do  
daš č anog  popođ en ja ,  t e  paž l j i vu  dem on ta žu  
k am en ih  p l oč a  u  hod n i k u  s a  s tepen i c am a  
( c c a  10m 2) .  Uk l j uč en  o dvo z  k om p le t  š u t a  na  
depon i j  g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  120 ,00   
     
10
.  

Dem on ta ža  d rv enog  popođen ja  pos to j eć i h  
podov a  p ros to r i j a  1 .  Ka ta  u  k o j im a  j e  
p ro j ek t i r ano  s tan j e  k e ram ik a .  S ta vk a  
uk l j uč u je  i  č i š ć en je  even tua lnog  nas ipa  
i zm eđu  d r ven ih  g red a .  Uk l j uč e n  od vo z  
k om p le t  š u ta  na  dep on i j  g rađ .  o tpad a .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  95 ,00   
     
11
.  

Buš en je  p ro bo ja  k ro z  nos i v i  z i d  za  p rodo r  
vode  i  k ana l i zac i j e .  Uk l j uč en  od vo z  k om p l e t  
š u ta  na  de pon i j  g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  k om .  

   

  Kom .  8   
     
12
.  

Otuc an j e / š tem an je  pos to j eć e  l o š e  žbuk e  s a  
unu ta rn j i h  z i do va  p r i zem l j a ,  1 .  Ka ta  i  
po t k ro v l j a ,  s a  š tem an jem  z i dne  k e r am ik e ,  
p red v i đeno  o tuc an je  c c a  50% s v i h  po v rš i ne  
z i do va .  Uk l j uč en  od v oz  k om p le t  š u ta  na  
depon i j  g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

 
 

 m 2  320 ,00   
 

13
.  

Otuc an j e / š tem an je  pos to j eć e  l oš e  žbuk e  s a  
s t ropo va  p r i zem l j a  i  1 .  Ka ta ,  p red v iđen o  
o tuc an je  c c a  30% po v r š i ne  z i do v a .  Uk l j uč en  
odvo z  k om p le t  š u ta  na  depon i j  g rađ .  o tpada .  
Ob rač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  48 ,00   
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R .
b r .  

Op i s  J ed .  
m je ra  

Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
14
.  

I s k op  i  za t rpa van je  k a na la  za  pos t a v l j an j e  
c i j ev i  k ana l i zac i j s k e  i  v i do vod ne   i ns ta l ac i j e  
u  dvo r i š t u  zg rade .  Kana l  š i r i ne  40 -
50c m ,dub ine  60 -80  c m .  Uk l j uč e n  pa ž l j i v o  
s k i dan je  k am en ih  p l o č a  dvo r i š t a ,  i s k op ,  
pos tav a  pod loge  i  ob l o ge  c i j ev i  od  „nu le “ ,  t e  
za t rpa van je  m a te r i j a l om  i z  i s k opa ,  s a  
ponov nom  pos ta vom  k a m en ih  p l oč a  u  m rš av i  
be ton  i  s po jem  na  pos to j eć u  k ana l i zac i j s k u  
š ah tu .   Uk l j uč en  od v oz  v i š k a  i s k opa  na  
depon i j  g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 1 .  

   

  m 1  20 ,00   
     
15
.  

I s k op  i  r uč no  po t k op avan j e  t em e l j a  i s pod  
van j s k i h  z i do va  zg ra de  na  s j eve rno j  i  
zapad no j  s t ran i .  Po t k o pavan je  s e  v r š i  „ š ah -
m a ts k i “  u  p o te z im a  p o  1m ,  s a  p rek i d im a  od  
po  1  m .  I s k op  š i r i ne  c c a  1m ,  dub ine  
po t k opa van ja  c c a  50  c m  s a  van j s k e  i  
unu ta rn j e  s t rane .  Rado ve  i s z vod i t i  pa ž l j i vo .   
Uk l j uč en  od vo z  v i š k a  i s k opa  na  depon i j  
g rađ .  o tpada .  
Obrač u n  po  m 1 .  

   

  m 3  20 ,00   
     
 
16
.  

Transport i zbrinjavanje opasnog otpada  
valovite salonitne ploče, angažiranjem tvrtke 
koja je registrirana za djelatnost skupljanja ove 
vrste otpada za potrebe drugih u skladu s 
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kg  

 
 
 
 
 
 
 

3230  

 

     
     
17
.  

Viš ek ra tn o  č i š ć en je  o b jek ta  t i j e k om  i  na  
k ra j u  i z vođen j a  rad o va . .  
Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  226 ,00   
     

I .  Rušen ja ,  d emon taž e  i  z eml jan i  ra do vi  ukupn o :  
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I I .   Betonski  i  armiranobetonski  radovi  
     
R .b r .  Opis J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Betoniranje podne betonske ploče d=8 cm 

betonom C25/30. Uključena doprema, i ugradnja 
betona i armiranje sa MAQ-131.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 40,00   
     
2 .  Podbetoniranje sjevernog i zapadnog vanjskog 

zida izvedbom temelja 100x50cm, betonom 
C25/30. Betoniranje je predviđeno fazno u 
potezima po 1 m. Uključena doprema, i ugradnja 
betona i armiranje sa 2x3 RA fi12, vilice RA 
fi8/25cm.  
Obračun po m 3.  

   

  M3  13,50   
     
3 .  Betoniranje nadvoja unutrašnjih vrata betonom 

C25/30. Nadvoj 10x15 cm, duljine do 120 cm 
uključena doprema, i ugradnja betona i armiranje 
sa 2x2 RA fi12, vilice RA fi 6/10 cm.  
Obračun po kom .  

   

  kom 5 ,00   
     
I I .  Betonsk i  i  a rmi rano-betonsk i  radov i  ukupno:  

     
 
 
I I I .   Tesarski ,  krovopokrivački  i  l imarski  radovi  
     
R .b r .  Opis J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Nabavka, doprema i dodavanje novih drvenih 

greda stropne/podne konstrukcije 
prizemlja/1.kata dodavanjem drvenih greda 
12/16 cm uz svaku drugu postojeću gredu, u 
prostorijama u kojima se naliva estrih za 
polaganje keramike. Drvene grede 12/16cm, 
četinari I klasa. Uključena izvedba bočnih ležaja 
uštemavanjem u zidove i premazivanje 
antifungicidom.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 47,50   
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R.b r .  Opis J ed .  
m je ra  

Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
2 .  Nabavka, doprema i Izvedba novog daščanog 

popođenja poda na 1. katu. Popođenje pločama 
od prešane iverice ljepljene sintetičkim smolama 
d=18 mm. Uključena spojna sredstva (vijci za 
drvo).  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 120 ,00   
     
3 .  Nabavka, doprema i Izvedba c c a  20%  no v ih   

g reda  d r vene  k r ov ne  k ons t ruk c i j e  krovne 
konstrukcije od drvenih greda 14/18, sve prema 
očevidu na licu mjesta. Drvene grede Četinari I 
klasa Uključena spojna sredstva i premazivanje 
antifungicidom.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 38,00   
4 .  Nabavka, doprema i Izvedba novog daščanog 

opšava krova. Građa treba biti II klase, 
crnogorica, propisno suha, piljena i bez 
oštećenja, širina ne manja od 16 cm, d=24 mm. 
Uključena spojna sredstva i premazivanje 
antifungicidom.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 190 ,00   
     
5 .  Nabavka, doprema i Izvedba hidroizolacije 

krova. Krovna ljepenja rubitra-80, težine preko 
600 g/m2, sila kidanja, min 30 kPa. Preklopi 10 
cm, učvršćenje čavlima ljepenkarima. Uključena 
spojna sredstva i premazivanje antifungicidom.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 190 ,00   
6 .  Dobava i postava termoizolacije krova, izvedena 

pločama tervol kamene vune d=8 cm. Uključena 
Pe folija oko TI. 
Obračun po m 2 i zvedene  
te rm oizo lac i j e .  

   

  m 2  190 ,00   

     
7 .  Nabavka, doprema i Izvedba trostrukog 

daščanog poletvanja krova. Građa treba biti II 
klase, crnogorica, propisno suha, piljena i bez 
oštećenja, Letve 5x8cm uzduž pada krova, letve 
3x5 popreko, te 2,5x7 ponovo uzdužno. 
Uključena spojna sredstva i premazivanje 
antifungicidom.  
Obračun po m 2.  

   

  m 2 190 ,00   
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R .b r .  Opis J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

8 .  Naba vk a  i  ug radba  c r i j epa  na  k os e  
k rov ne  po v rš i ne .  C r i j ep  k upa  k ana l i c a .  
Kana l i c a  m o ra  b i t i  k va l i t e tna  be z  
oš teć en ja  i  de fo rm ac i j a ,  i s p ra vno  peč ena .  
Pr i j e  po l agan ja  k an a l i c u  " k uc k an jem "  
i s p i t a t i  da  l i  j e  i s p ra vna  (  ne i s p r av ne  
ods t ran i t i  i l i upo r ab i t i  z a  p r i k ra t e ) .  Don je  
k ana l i c e  s e  po la žu  i zm eđu  p r i b i j e n i h  
l e t a va , s  p rop i s n im  p rek l opom (m in  10  -  12  
c m ) ,  dok  s e  go rn j i  r edo v ip r i č v rš ć u ju  
poc i nč an im  č a v l im a  i l i  v i j c im a .  Go rn ju  
k ana l i c u  na  p redn jo j  s t ran i  
p r i č v rs t i t i odgo va r a j uć o m  " k l an fom "  v i j k om  
i l i  po l agan j em  uodgo va ra j uć e  
"g rađe v ins k o  l j ep i l o "  z a  va n j s k uupo ra bu ,  
i l i  u  p rodu ž n i  f i n i  m o r t .  P r v i  r ed  s e  
doda tno  uk ruć u je  ug r adn jom  u  žbuk u ,  
k upa  s e  i z vod i  s a  p re pus tom  za  o l uk ,  a  
nak nadno  s e  ž buk o m  i s pun java  s po j  
žbuk e  i  ve r t i k a l e  z i da .  
ob rač un  po  m 2  i z veden og  pok ro va .  

   

  m 2  190 ,00   
     
9 .  Naba vk a  i  ug radba  s l j em en jak a  na  

s l j em enu  k ro va  od  c r i j epa .  C r i j ep  k upa  
k ana l i c a .Pos ta va   u  m o r t .  
ob rač un  po  m .  

   

  m  52 ,00   
     
10 .  Naba vk a  i  pos ta v l j a n j e  ho r i z on ta l n i h  

o l uk a  po luk r už n i  80  m m ,  od  bak re nog  
l im ad=0 ,66m m ,  ra z v i j e ne  š i r i ne  d o  65c m .  
s a  t i ps k im  d r žač im a .  U  c i j enu  u r ač una t i  
d r ž ač i ,  s po je v i  i  i s pus t i .  
Obrač u n  po  m e t ru  ug ra đenog  o l uk a .  

   

  m 1  55 ,00   

     
11 .  Naba vk a  i  pos ta v l j an j e  ve r t i k a l n i h  o l uk a  

f i  80  m m ,  od  bak reno g  l im a  d=0 ,6 6m m ,  
r az v i j ene  s a  t i ps k im  d ržač im a .  U  c i j enu  
u rač una t i  d r žač i ,  s po jev i  i  č i s t i l i c e  i  
i s pus t i .  
Obrač u n  po  m e t ru  ug ra đenog  o l uk a .  

   

  m 1  32 ,00   

     
12 .  Naba vk a  i  pos ta v l j a n j e  opš a va  od uš k a  

k ana l i z ac i j e ,  od  bak renog  l im a  
d=0 ,66m m ,  ra z v i j ene  š i r i ne  do  65  c m .  
Obrač u n  po  m .  

   

  m  6 ,00   
13 .  Naba vk a  i  pos ta v l j an j e  opš ava  d im n jak a ,  

od  bak renog  l im a  d= 0 ,66m m ,  ra z v i j ene  
š i r i ne  do  65  c m .  
Obrač u n  po  m .  

   

  m  10 ,00   
III. Tesarsk i ,  k rovopokr ivački  i  l imarski  radov i  ukupno:  
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IV.   Zidarski  i  knauffarski  radovi  
     
R .b r .  Opis J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Zidanje pregradnih zidova prizemlja, debljine 10 cm, 

šupljom opekom u produžnom cemen. mortu. 

Obrač u n  po  m 2  po v rš i n e  z i da .  

   

  m 2  48 ,00   

     
2 .  Izrada cementnog estriha prizemlja, zaglađen, a kao 

podloga za ljepljenje keramičkih pločica  u prizemlju. 
Betonski estrih izvest betonom C15/20, debljine 5-6 
cm, nabijen i zaglađen pod letvu.  

Obrač u n  po  m 2   i z v edenog  be to ns k og  
es t r i ha .  

   

  m 2  40 ,00   

     
3 .  Izrada laganog cementnog estriha 1. kata, sa stiropor 

punilom, zaglađen, a kao podloga za ljepljenje 
keramičkih pločica  u prizemlju. Betonski estrih izvest 
betonom C15/20, debljine 5 cm, nabijen i zaglađen 
pod letvu.  

Obrač u n  po  m 2   i z v edenog  be to ns k og  
es t r i ha .  

   

  m 2  95 ,00   

     
4 .  I z rada  ho r i z on ta l ne  h i d ro i zo l ac i j e  podo v a  

p r i zem l j a  n a  go t ov o j  be tons k o j  po d lo z i .  
H id ro i zo l ac i j a  s e  s a s to j i  od  h l adnog  
b i t um ens k og  p rem a za ,  dva  s l o j a  va rene  
t rak e  V -4  s a  p rek l o p im a  od  20  c m .  
Obrač u n  po  m 2  poda  n a  k o j i  s e  pos ta v l j a  
h id ro i zo l ac i j a .  

   

  m 2  40 ,00   

     
5 .  I z rada  ho r i zon ta l ne  t e r m o i zo l ac i j e  podo va  

p r i zem l j a  n a  go t ov o j  be tons k o j  po d lo z i .  
Tv rd i  s t i r odu r  p l oč e  d= 2  c m .  
Obrač u n  po  m 2  poda  n a  k o j i  s e  pos ta v l j a  
t e rm o i zo l ac i j a .  

   

  m 2  40 ,00   

     
6 .  Žbuk an je  s v i h  unu ta r n j i h  z i do va  vapnen o  

c em e tnom  ž buk om  V C 40  "SA MO B O RK A"  
s a  f i no  zag l ađen im  po v rš i nam a ,  uk l j uč eno  
z i da rs k a  ob rad a  i  žb uk an je  s v i h  š p a la  

o t vo ra . Ob rač un  po  m 2   

   

  m 2  320 ,00   

     
7 .  I z vedb a  s puš tenog  s t r opa  p r i zem l j a  i  1 .  

k a ta  od  vodoo tp o rn i h  k nau f f  p l oč a  na  Al  

podk ons t ruk c i j i .  Obrač u n  po  m 2   

   

  m 2  160 ,00   
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R.b r .  Opis J ed .  
m je ra  

Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
8 .  Z ida rs k i  pop ra vc i  po s to j eć i h  d im n jak a .  

S ta vk a  obuh vać a  o tuc an je  l oš i h  d j e l o va ,  
žbuk an j e  c em .  žb uk o m  i  bo j an je  u  bo j i  
f as ade .  Ob rač un  po  k o m .   

   

  Kom .  3   
IV. Z idarsk i  i  knauf fa rski  radov i  ukupno:  

 

V.  Fasaderski  radovi 
     
R .b r .  Op i s  J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  O tuc an j e  l oš i h  d i j e l o va  f as ade  ( c c a  40%) ,  

t e  i z vedb a  nov e  f a s adnom  žbuk om ,  
za v rš n o  k om p le t  i z ve d ba  f as ade  van j s k i h  
z i do va  z g rade  z av rš n im  bo jan jem  u  
f as adnu  bo j u  p rem a  na pu tk u  N a ruč i t e l j a  i  
Kon ze r va t o ra  uk l j uč i vo  m on taž a  s k e le .  

   

  m 2  400 ,00   

     
2 .  O tuc an j e  l oš i h  d i j e l ova  ho r i z on ta l no g  

v i j enc a  ( c c a  40%) ,  t e  pop ra vc i  f as adn om  
žbuk om ,  za v rš no  k om p l e t  i z vedba  v i j enc a  
bo jan jem  u  f as ad nu  b o ju  p rem a  nap u tk u  
Naruč i t e l j a  i  Kon ze rva to ra  uk l j uč i vo  
m on taž a  s k e le .  

   

  m  55 ,00   
     
3 .  O tuc an j e  f uga  na  m je s tu  k ons t ruk t i vn i h  

puk o t i na  us l j e d  s l i j e gan ja  zg ra de  na  
s j eve rnom  i  z apadn om  z i du .  Nak on  
o tuc an ja ,  u  puk o t i ne  s e  buš e  rupe  s v ak ih  
15  c m  i  i n j ek t i r a  c em en tn i  m o r t  z a  
s anac i j u  dub ins k i h  puuk o t i na  us l j ed  
s l i j egan ja .  

   

  m  30 ,00   
     

V. Fasadersk i  radov i  ukupno:  
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VI .   Stolarski   radovi  
     
R .b r .  Op i s  J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

1 .  I z rada  i  ug ra dba  pu n ih  unu t raš n j i h  v ra ta  i  
p ro zo rč i ć a  o d  a r i š a  s a  s l i j ep im  
dov ra tn i c im a  o d  j e l o v i ne ,  i  opš a vn im  
l e t v am a ,  op rem l j e n i h  s v im  po t rebn im  
s tanda rdn im  ok ov om ,  uk l j uč u juć i  b ra vu  i  
k vak u ,  po  po  u zo ru  na  pos to j eć a  v r a ta .  U  
s tavk u  uk l j uč eno  i  bo j an je  k r i l a  i  
dov ra tn i k a ,  t e  l e ta va  l anen im  u l j em ,  
m eđup rem a zom ,  t e  s a  d va  s l o j a  za v rn e  
l a k  bo je .  
d im .  o t vo r a  60 / 205  
d im .  o t vo r a  70 / 205  
d im .  o t vo r a  90 / 205  
p ro zo rč i ć  6 0 x60  wc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k om .  
k om .  
k om .  
k om .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
2  

11  
1  

 

 

     
2 .  I z rada  i  ug radba  pun i h  van j s k i h  d vok r i l n i h  

v ra ta  od  a r i š a  s a  s l i j e p im  do vra tn i c im a ,  i  
opš avn im  l e t vam a ,  op rem l j en i h  s v im  
po t rebn im  s tanda r dn im  ok ov om ,  
uk l j uč u juć i  b ra vu  i  k va k u ,  po  po  uzo ru  na  
pos to j eć a  v ra ta .  U s tavk u  uk l j uč e no  i  
bo jan je  k r i l a  i  do v r a tn i k a ,  t e  l e ta va  
l anen im  u l j em ,  m eđup r em azom ,  t e  s a  d va  
s l o j a  za v rne  l ak  bo je .  
d im .  o t vo r a  125 /220  
d im .  o t vo r a  130 /220  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

k om .  
k om .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
1  

 

 

3 .  I z rada  i  ug r adba  v an j s k i h  d vok r i l n i h  
os tak l j en i h  p ro zo ra  i  š k u ra  od  a r i š a ,  
op rem l j en i h  s v im  po t r ebn im  s tanda rdn im  
ok ovom ,  po  u zo ru  na  p os to j eć e .  U  s ta vk u  
uk l j uč eno  i  b o j an je ,  l anen im  u l j em ,  
m eđup rem a zom ,  t e  s a  d va  s l o j a  za v rn e  
l a k  bo je .  
d im .  o t vo r a  90 / 130  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kom .  
 

 
 
 
 
 
 
 

16  
 

 

4 .  I z rada  i  ug radba  va n j s k i h  os tak l j en i h  
p ro zo ra  i  od  a r i š a  –  bez  š k u ra ,  
op rem l j en i h  s v im  po t r ebn im  s tanda rdn im  
ok ovom ,  po  u zo ru  na  p os to j eć e .  U  s ta vk u  
uk l j uč eno  i  b o j an je ,  l anen im  u l j em ,  
m eđup rem a zom ,  t e  s a  d va  s l o j a  za v rn e  
l a k  bo je .  
d im .  o t vo r a  30 / 60  -  j ed nok r i l n i  
d im .  O t vo ra  90 x55  –  d v ok r i l n i  

 
 
 
 
 
 
 

Kom .  
Kom .  

 

 
 
 
 
 
 
 

6  
10  

 

 

     
VI. Sto la rsk i  radov i  ukupno:  
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VI I .   Kamenorezački  i  keramičarski  radovi  
R.b r .      Op i s  J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  I z rada  i  pos ta va  u nu ta rn j e  k am ene  

k l upč i c e  p ro zo ra  i z  po l i r anog  k am ena  
"Ves e l j e " ,  d im .  c c a  45 x3  c m  s a  
unu t raš n je  p re l az i  3  c m .  
Obrač u n  po  m 1  ug ra đe ne  k l upč i c e .  

   

  m 1  22 ,00   

     
2 .  I z rada  i  p os ta va  van j s k e  k am ene  k l upč i c e  

p ro zo ra  i z  po l i r anog  k am ena  "Ves e l j e " ,  
d im .  c c a  25 x3  c m  s a  u nu t raš n je  p re l a z i  3  
c m .  
Obrač u n  po  m 1  ug ra đe ne  k l upč i c e .  

   

  m 1  18 ,00   

3 .  I z rada  i  pos ta v a  podn e  k am ene  k l u pč i c e  
u l aza  u  k uć u  u  p r i z e m l j u  i z  p o l i r ano g  
k am ena  "Ves e l j e " ,  d im .  c c a  25 x3  c m .  
Obrač u n  po  m 1  ug ra đe ne  k l upč i c e .  

   

  m 1  2 ,60   

4 .  Paž l j i va  s anac i j a  k am e n ih  ok v i ra  p ro zo ra .  
Sanac i j a  o tuc an jem  l oš i h  d j e l o va ,  t e  
ob rada  repa ra tu rn im  m or tom  u  bo j i  
k am ena  s a  ank e r i r ean jem  p rok o rn  
ank e r im a .  
Obrač u n  po  m 1 .  

   

  m 1  2 ,00   

5 .  I zm jen a  k am en ih  ok v i r a  p rozo ra .  I zm jena  
uk l j uč u je  odš e t am av an je  pos to j eć eg  
ok v i r a ,  n aba vu  i  ug rad n ju  no vog  k am enog  
ok v i r a  –  š tok o v ano  po  pos to j eć em  
uzo rk u ,  15 x1 5  c m .  Obr ač un  po  m 1 .  

   

  m 1  6 ,00   

6 .  Pono vno  p os ta v l j an j e  k am en ih  p l oč a  u  
p ros to r i j am a  hod n i k a  s a  s tepen i c am a  na  
p r i zem l j u  i  1 .  Ka tu .  I s k o r i s t i t i  pos to j eć e  
k am ene  p l oč e .  Po l a gan je  u  l j ep i l o ,  
uk l j uč eno  f ug i ran je .  Ob rač un  po  m 2 .  

   

  m 2  20 ,00   
     
7 .  Naba vk a  i  op loč an je  po dova  p r i zem l j a  i  1 .  

k a ta  k e ram .  p l oč i c am a ,  p ro tuk l i z n im  u  
l j ep i l u ,  p rem a  i zbo ru  N a ruč i t e l j a  (P l oč i c e  
do  120k n /m 2) .  Uk l j uč e n  c ok l  do  10  c m  od  
i s t i h  p l oč i c a .  

Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  120 ,00   
     
8 .  Naba vk a  i  op l oč an je  z i do va  wc - a  i  

k uh in j e  p r i zem l j a  k e r am .  P loč i c am a  u  
l j ep i l u ,  p rem a  i zbo ru  N a  r uč i t e l j a  ( P l oč i c e  
do  120k n /m 2 ) .   

Obrač u n  po  m 2 .  

   

  m 2  90 ,00   
VII. Kamenorezačk i  i  keramičarski  radov i  ukupno:  
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VI I I .   Parketarski   radovi  
     
R .b r .      Op i s  J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Naba vk a  i  pos ta v l j a n j e  pa rk e ta  na  

podov e ,  na  l j ep i l o ,  s a  b ruš en jem  i  
l a k i ran j em  s a  3  s l o j a  Ch rom ode n  l ak a .  
Pa rk e t  h ras t ov  I  k l as a .  

Obrač u n  po  m 2  ( uk l j uč ene  rubne  l e t ve  

v i s i ne  do  8  c m ) .  

   

  m 2  35 ,00   

VIII. Parketarsk i  radov i  ukupno:  

 

 

IX.   Bojadisarski   radovi  
     
R .b r .      Op i s  J ed .  

m je ra  
Ko l i č i na  J ed .  C i j .     Uk up no  

     
1 .  Bo jan je  unu ta r n j i h  z i do va  

po lud i s pe r z i vn im  bo ja m a ,  u  b o ju  p rem a  
že l j i  I n ves t i t o ra .  P r e thodno  s e  s ve  
pov rš i ne  g l e tu j u ,  š to  j e  s ve  uk l j uč eno  u  
s tavk u .  

Obrač u n  po  m 2  obo jen e  po v rš i ne .  

 
 
 
 
 

m 2  

 
 
 
 
 

320 ,00  
 

 

     
2 .  Bo jan je  unu t a rn j i h  s t ropo va  

po lud i s pe r z i vn im  bo ja m a ,  u  b o ju  p rem a  
že l j i  I n ves t i t o ra .  P r e thodno  s e  s ve  
pov rš i ne  g l e tu j u ,  š t o  j e  s ve  uk l j uč eno  u  
s tavk u .  

Obrač u n  po  m 2  obo jen e  po v rš i ne .  

 
 
 
 
 

m 2  

 
 
 
 
 

160 ,00  
 

 

IX. Bojadisarsk i  radov i  ukupno:  
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REKAPITULACIJA A. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI: 

 
I.  Rušenja, demontaže i zemljani radovi   kn   
 
I I .    Betonsk i  i  armiranobetonsk i  radovi    kn 
 
I I I .    Tesarsk i ,  k rovopokr ivačk i  i  l imarsk i  radovi  kn 
 
IV.    Z idarsk i  i  knauf farsk i  radovi     kn 

V.   Fasaderski  radovi      kn 

VI .    Sto larsk i   radovi       kn 

VI I .    Kamenorezačk i  i  keramičarsk i  radovi   kn 

VI I I .   Parketarsk i   radovi      kn 

IX.     Bojadisarsk i   radovi      kn 
    
 
UKUPNO A. GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKI  RADOVI :  kn 
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B. VODOVODNA I KANALIZACIJSKA INSTALACIJA 
 
     

I. VODOVODNA INSTALACIJA 
R . b r .               O p i s  J e d .  

m j e r a  
K o l i č i n a  J e d .  C i j .     U k u p n o  

1. Nabavka i ugradnja vodomjera sa 
 ventilima u vodomjernom oknu  kom. 1 x 
 
2. Nabavka i izvedba dovodne instalacije 
 vodovodnim PPR cijevima 3/4“ od  

vodomjernog okna  do kuće, uključivo sva 
koljena, i spojna sredstva.   m 10 x 

 
3. Nabavka i izvedba vertikala dovodne 

instalacije vodovodnim PPR cijevima 3/4“  
po kući, uključivo koljena, i spojna  
sredstva.     m 12 x 

 
4. Nabavka i izvedba dovodne instalacije 
 Wc-a PPR cijevima 1/2“ uključivo  

sva koljena, ventila i spojna sredstva. Kompl.  3 x 
 
5. Nabavka i izvedba dovodne instalacije 
 kuhinje PPR cijevima 1/2” uključivo sva  

koljena, ventila i spojna sredstva.  Kompl.  3 x 
 
6. Nabava i spajanje sanitarija sanitarne opreme: 

- WC školjka    kom 3 x 
- Umivaonik    kom 3 x 
- Kada 90x90 sa kliznim staklom  kom 3 x 
- Držač papira (inox)   kom 3 x 
- Držač ručnika (inox)   kom  3 x 
- Držač i WC četka    kom 3 x 
- Etažer sa ogledalom    kom 3 x 
- Vodokotlić    kom 3 x 
- Špina i ručka sa klizačem za kadu kom 3 x 
- Špina za umivaonik   kom 3 x   

 
7. Zidarska pripomoć pri izvođenju radova 
 razvoda vodovodne instalacije. Uključeno 
 sva štemanja i zidarska obrada.  Paušal 1x 
 
  UKUPNO I. VODOVODNA INSTALACIJA: 
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II. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA  
R . b r .      O p i s  J e d .  

m j e r a  
K o l i č i n a  J e d .  C i j .     U k u p n o  

1. Nabavka i izvedba razvoda odvodne instalacije 
 WC-a kanalizacijskim PVC  cijevima 50,75 i 

120 mm uključivo sva koljena,  brtve podni  
sifoni itd.      Kompl 3 x 

 
2. Nabavka i izvedba razvoda odvodne instalacije 
 kuhinja  po zgradi kanalizacijskim PVC  cijevima  

50,75 mm uključivo sva koljena, brtve podni  
sifoni itd.      Kompl 3 x 

 
3. Nabavka i izvedba vertikala razvoda odvodne  

Instalacije po zgradi zgrade kanalizacijskim  
PVC  cijevima 110 mm uključivo sva koljena,  
brtve podni sifoni itd.     m 10 x 

 
4. Nabavka i izvedba razvoda odvodne instalacije 
 van zgrade kanalizacijskim PVC  cijevima  

120 mm uključivo sva koljena, brtve podni  
sifoni itd.      m 10 x 

 
5. Zidarska pripomoć pri izvođenju radova 
 razvoda kanalizacijske  instalacije. Uključeno 
 sva štemanja i zidarska obrada.   Paušal 1 x 
 
  UKUPNO II. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA: 
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REKAPITULACIJA B. VODOVODNA I KANALIZACIJSKA INSTALACIJA: 
 
 

I. VODOVODNA INSTALACIJA   kn 
 

II. KANALIZACIJSKA INSTALACIJA   kn 
 
 

UKUPNO B. VODOVODNA I  
KANALIZACIJSKA INSTALACIJA: kn 
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C. ELEKTRO  INSTALACIJA  

 
1. Demontaža postojeće elektro instalacije prizemlja i 1. kata ,  koja se ne uklapa 

u novo rješenje o preuređenju (cca 90 % postojeće elektro instalacije ) sa 
gipsanjem , čišćenjem i odvozom šuta. 

         
                                           paušalno  1  ………………                                    kn       
 
2. Nabava , ugradnja i spajanje napojnog kabla PPOO  5x6 mm2  80 m  

između  MPO ispred zgrade  i 3 kom  RO . sve uštemano sa gipsanjem, 
žbukanjem , čišćenjem i odvozom šuta  

 
                                                            komplet  1   ……………                          kn 

    
3. Nabava, ugradnja i spajanje  3 kom.  P/Ž  Razvodnog ele. ormara   RO   sa  

vratima, 3x12 mjesta, sa po 16 kom. automatskih osigurača  (5 x16A,  8x 20 A 
i 3x25 A ) sa FID sklopkama 40 i 25  A ,  3 kom. PN zaštite klase C , zvonom , 
sa sabirnicama N i PE, šinama i ostalim spojnim materijalom , sa gipsanjem, 
čišćenjem i odvozom šuta 

 
                                              komplet  1…………………                              kn 
 
4. Nabava, ugradnja i spajanje Rasvjete  u stanovima , hodnicima i ispred ulaza , 

sa kablom  PGP 3x1,5 mm2 – 700 m, sve uštemano , sa 8 kom.  većih 
plafonjera sa  2 kom žarulja 75 W, , 24 kom manjih plafoonjera sa po jednom 
žaruljom 75W, 4  kom. fluo  sjetiljki 20 W za kuhinju , 4 kom. bočnih 
plafonjera sa indirektnim svjetlom , 2 kom vanjskih svjetiljki 75 W , 12 kom. 
P/Ž običnih prekidača BEL, 4 kom. P/Ž seriskih prekidača BEL, 24 kom. 
izmjeničnih P/Ž prekidača BEL, 3 kom tropolnih prekidača P/Ž ,  3 kom. 
tropolnog indikatora za banj, 3 kom. prekidača za zvono , 50 kom. plastičnih 
čašica FI 60 mm, 40 kom. razvodnih kutija P/Ž  Ø 78 mm, 50 kg gipsa, 8 kom.  
P/Ž kutija 100x100 mm GEWIS, 10 izolir traka – većih, 1,5 kg. brokava 7 mm,  

           100 kom. čeličnih brokava 7 cm ,  sa ostalim spojnim materijalom, sa 
            gipsanjem, čišćenjem i odvozom šuta 

 
                                           komplet  1…………………                               
    kn 
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5. Nabava, ugradnja i spajanje Utičnica u stanovima , sa kablom  PGP  3x2,5  

mm2 – 800 m, sve uštemano, sa 52 kom.  P/Ž  šuko utičnica BEL,  sa 8 kom.  P/Ž  
šuko utičnica sa poklopcem za banj BEL, sa 16 kom. P/Ž duplih šuko utičnica  
BEL, sa 80 kom. plastičnih čašica  Ø 60 mm, sa 50 kom.  P/Ž  razvodnih kutija Ø 
78 mm, sa 8 kom. P/Ž kutija 100x100 mm  GEWIS, sa položenim kablovima i 3 
kom. grijalice u banji , sa 3 kom bojlera  po 50 i 3 kom. od 5 litara,  sa 
     ostalim spojnim materijalom, sa  gipsanjem, čišćenjem  i odvozom šuta. 
 
                                                     komplet  1…………                                kn                        
 
 
6. Nabava , ugradnja i spajanje izjednačavanja potencijala u banjama (3) sa  

međusobnim povezivanjem svih vodovodnih instalacija kablom  tip 
      P/F  6 mm2 od kutije za izjednačavanje potencijala KIP do pojedinih za 
      tu namjenu predviđenih tipskih obujmica za cijevi sa vijcima . Sabirnica 
      u kutiji KIP spaja se sa PE sabirnicom u RO kablom P/F 6 mm2 . 
      Kabel položen po podu uvući u plastičnu zaštitnu cijev . 
 
 
                                                 komplet  1 …………….                                      kn        
 
 

7. Nabava , ugradnja i izvedba instalacije  satelitskog digitalnog TVSA sustava  
za  3 stana , sa ugradnjom potrebnih kablova P/Ž u plastične savitljive  cijevi i TV 
utičnicama. 
 
                                                komplet  1 ...................                                      kn 
 
8. Nabava , ugradnja i spajanje priključnog telefonskog ormarića  PTO sa 

regletama 1x10 u prizemlju  zgrade , sa nabavom i polaganjem tel kabla JY 
4x0,6 mm2 - 60 m do telefonskih utičnica u stanovima, 3 kom. sa ostalim 
spojnim   materijalom, sa  gipsanjem, čišćenjem  i odvozom šuta 

                                                                                  
 komplet  1   .                                   kn      

   
9.  Zidarska pripomoć          

                                         paušalno  1……………                                      kn 
 

10. Ispitivanje elektro instalacije i izdavanje ovlaštenog atesta 
 
                                              paušalno  1…………                                         kn 
 
 
 
 



 
PLOVPUT d.o.o. Split 
Sektor sigurnosti plovidbe 

UREĐENJE I SANACIJA 
SVJETIONIČARSKE ZGRADE 
POMORSKOG SVJETIONIKA  

RT SAVUDRIJA 

T.D. 1/3 - 519/12/HG 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE lipanj , 2012.g. 

 

 
11. Nabava , ugradnja i spajanje gromobranske instalacije na krovu ,  
      sa ( odvodima ) spustovima 4 komada  , 4 mjerna spoja ,  sa spajanjem 
         na prsten oko objekta ( Cu profil Ø 8 mm - 90 m , prokromski nosači 
     Cu profila za krov  - obujmice, i zid , Cu križne spojnice sa vidama od  
      prokroma . 
 
                                                 komplet  1 .............................                       kn       
 
 
12.    Ispitivanje gromobranske instalacije i izdavanje ovlaštenog atesta 
 
                                            paušalno  1 ...................                                     kn 
 

UKUPNO C. ELEKTRO INSTALACIJA:      kn 
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        SVEUKUPNA REKAPITULACIJA 

UREĐENJE I SANACIJA SVJETIONIČARSKE ZGRADE  
POMORSKOG SVJETIONIKA RT SAVUDRIJA 

 
 
 
A. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI                                                                          kn  
 
B. VODOVODNA I KANALIZACIJSKA INSTALACIJA                                                        kn  
 
C. ELEKTRO INSTALACIJA                                                                                                     kn 
 
UKUPNO A+B+C:                                                                                                                       kn 
 
PDV 25%:                                                                                                                                     kn  
 
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om):                                                                         kn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Troškovnik ispunio: 
 
 
 
 
 
Split,                                2012. g.  
 



Prilog D.     
 
Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi 
(N.N. 90/11) dajem slijedeću  
 
 

I Z J A V U 
 
 

Ja, ________________________________ (ime i prezime) iz ______________________ 
izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. 
Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta 
kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, 
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.  

 

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe 
_____________________________________________________ (tvrtka) sa sjedištem u 
______________________ i za pravnu osobu. 

 
 
Datum: _____________________ 

                                                                                                                             

                   ______________________________ 
                                                                              /potpis osobe ovlaštene za zastupanje/ 
 
 
 
 
Napomena: 
 
-Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili  
nadležnog tijela. 
 


