
R.br. Opis stavke
Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena
Ukupno (kn)

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja

uključuje:

- dovoz i odvoz svih strojeva

- dovoz i odvoz alata

- uređenje privremene građilišne deponije

Obračun po kompletu. komplet 2,00 10.000,00 20.000,00

1.2. Geodetski radovi na iskolčavanju i obilježavanju

temelja platforme i rubnih točaka i gabarita

neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem

svih važnijih točaka na terenu, te izrada geodetskog

elaborata iskolčenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-

02. m' 140,00 130,00 18.200,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 38.200,00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Rezanje asfalta debljine 12 cm, razbijanje, iskop i

odvoz na deponiju na mjestima izrade betonskih

temelja. Deponiju osigurava Izvođač.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-

03.

Obračun po m2 uklonjenog asfalta. m2
9,00 900,00 8.100,00

2.2. Iskop za temelje samce nakon ukljanjanja asfalta do

dubine od 60 cm. Predviđena visina sloja je 48 cm.

Obračun u sraslom stanju. U stavku uračunat odvoz i 

zbrinjavanje iskopanog materijala na najbliži

deponij.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-

04.

50% strojni iskop m3
2,16 1.000,00 2.160,00

50% ručni iskop m3
2,16 1.000,00 2.160,00

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 12.420,00

TROŠKOVNIK: Montaža platforme za uklanjanje snijega i leda na autocesti A1 - PUO Dobra (istok 

i zapad)



3. BETONSKI RADOVI

3.1. Nabava, dopremanje i ugradnja betona

armiranobetonskih temelja samaca dimenzija

150x60x60 cm od betona kvalitete C30/37 prema

uvjetima kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima i nacrtima oplate izvedbenog

projekta.

U cijenu je uključena izvedba, zaštita i njega svježeg

betona. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-

01.4.1. m
3

5,40 1.200,00 6.480,00

3.2. Izrada i ugradnja armature armiranobetonskih

temelja samaca dimenzija 150x60x60 cm od

rebrastog čelika kvalitete B500B prema uvjetima

kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima  izvedbenog projekta.

U cijenu je uključeno rezanje, savijanje, dopremanje

i ugradnja armature.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-

01.5. kg 180,00 16,00 2.880,00

3.3. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu "C" kategorije, oblika

krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata

minimalno 40 cm, gornjeg 30 cm, a visine 70 cm.

Stavka obuhvaća iskop za

temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; dobavu i

ugradbu ankera i podložnih pločica za pričvršćenje

stupa; zatrpavanje temelja; utovar viška materijala

u prijevozno sredstvo

i prijevoz do mjesta oporabe ili zbrinjavanja,

odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za

potpuno dovršenje stavke.

Obračun je po komadu izvedenih temelja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema

odgovarajućim tehničkim uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-

01.4.1. kom 8,00 1.500,00 12.000,00

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO 21.360,00



4. MONTAŽNI RADOVI

4.1. Nabava, dopremanje i ugradnja montažne čelične

konstrukcije težine cca 4.000 kg, izrađene u cijelosti

u skladu sa HR EN 10025-2:2007 . Kompaktna

konstrukcija izrađena je u potpunosti od čelika,

upotrebljive duljina 15 m, kojoj se dodatno pribraja

dužina stepenica od 3,45 m, širine 1,1 m, visine

stajanja 3,25 m, sadrži pristupne stepenice i zaštitnu

šina s vratima modularne konstrukcije. Pristupne

stepenice imaju 14 stepenica s kutem od 45˚.

Konstrukcija je izvedena na način kako bi se

omogućila prilagodba terenu - podesivo po visini.

Podest-konstrukcija izrađena u skladu s normom

HRN EN ISO 14122-2:2016, Radne platforme i

prolazi. Protuklizne podne obloge platforme, podna

rešetka, stubište od suza lima sve izrađeno u klasi

protiv proklizavanja R13. 

Podest je u potpunosti opremljen dvostranom

ogradom i sigurnosnim vratima.  

Nosivost platforme je 400 kg, dopušteno

opterećenje 150 kg/m2. Konstrukcija platforme

opremljena je reflektirajućim trakama prema

standardu HRN EN 12899-1:2008, Stalni okomiti

cestovni prometni znakovi. U sredini ograde

podesta ugrađen je uređaj (teleskopski strugač) za

uklanjanje snijega/leda, učvršćen čeličnim zaštitnim

konopom i nosačem za pohranu (s ugradnjom na

lijevoj i desnoj strani).

Sidrenje i montaža konstrukcije na betonskoj ili

asfaltnoj površini s odgovarajućim temeljem.

Zaštita od korozije se vrši vrućim cinčanjem - HRN

EN ISO 1461:2010 s dodatnim ličenjem

dvokomponentnim bojama za ličenje pocinčanih

čeličnih površina u skladu sa HRN EN ISO 12944, a

sve prema projektnoj dokumentaciji.

Platforma mora omogućiti sigurno učvršćivanje u

armirano betonski temelj. Proizvođač će osigurati

sve potrebne dijelove odnosno materijal za

učvršćivanje. Platforma ovako učvršćena na podlogu

treba podnositi opterećenja u skladu sa važećim

propisima. Detalji izvedbe i specifikacija materijala

sastavni su dio grafičkih priloga dokumentacije. U

jediničnu cijenu kompleta uračunata je izrada

radioničkih nacrta. 

Obračun po kompletu. komplet 2,00 173.200,00 346.400,00



4.2. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn

cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s

važećim hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijeni je uključena dobava i postava

stupova, rezanje, svi prijevozi i prijenosi sa

skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju.

Obračun je po m1 ugrađenih stupova. Izvedba i

kontrola kakvoće odgovarajućim tehničkim

uvjetima. Stup duljine h=3,60m (za ugradnju dva

znaka na stup).

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

01. kom 8,00 978,48 7.827,84

4. MONTAŽNI RADOVI UKUPNO 354.227,84

5. PROMETNA REGULACIJA

5.1.

Nabava, dopremanje i postavljanje zaštitne 

betonske ograde od visokokvalitetnog SCC betona 

MB 45 (self compacting concrete – samougrađujući 

beton), dimenzija (dužina/širina/visina):

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

04.2.
300/48/80 cm kom 24,00 2.280,00 54.720,00

100/48/80 kom 4,00 960,00 3.840,00

5.2. Nabava, dopremanje i postavljanje  PVC "New 

Jersey" zaštitne ograde. Razdvajajuća plastična 

ograda K24 (New Jersey) mora biti izrađena od PVC 

u crvenoj ili bijeloj boji (cijeli element). Konstrukcija 

navedenog treba biti izvedena tako da je moguće 

elemente slagati, jedan u drugoga, iz razloga bržeg i 

efikasnijeg postavljanja navedenih na kolnik kod 

hitnih preusmjeravana prometa, i/ili lakšega 

transporta. Na bočnim stranicama razdvajajuće 

plastične ograde, obostrano mora biti ugrađena 

folija „klase II“ crvene boje, po cijeloj dužini 

elementa ograde, min. širine 5 cm. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

04.2.

90/50/60 cm kom 48,00 510,00 24.480,00



5.3. Zamjena prometnog znaka C93 na postojećem 

stupu. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće ploče 

prometnog znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93, pravokutnik, 270*290 

cm na već postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena od 

retroreflektirajuće folije razreda RA2. Podloga 

prometnog znaka izrađuje se od više montažnih 

aluminijskih segmenata (lamela) koji se na mjestu 

postavljanja spajaju u

jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju prema prometnom 

elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i 

podzakonskim aktima iz područja cestovnog 

prometa te hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, oprema i 

materijal potreban za potpuno dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



5.4. Zamjena prometnog znaka C93-1 na postojećem 

stupu. Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće ploče 

prometnog znaka, nabavu, isporuku i

montažu nove ploče prometnog znaka C93-1, 

pravokutnik, 290*320cm na već postojeće stupove s 

temeljima. Površina ploča prometnog znaka mora 

biti izvedena od retroreflektirajuće folije razreda 

RA2. Podloga prometnog znaka izrađuje se od više 

montažnih aluminijskih segmenata (lamela) koji se 

na mjestu postavljanja spajaju u

jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju prema prometnom 

elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i 

podzakonskim aktima iz područja cestovnog 

prometa te hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, oprema i 

materijal potreban za potpuno dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.5. Postavljanje novog prometnog znaka PZN na nove

stupove. Stavka obuhvaća, nabavu, isporuku i

montažu nove ploče prometnog znaka PZN, kvadrat,

60*60 cm, na nove stupove s temeljima. Površina

ploča prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2 aplicirana na

aluminijsku podlogu i debljine lima od minimalno 2

mm. Ploče se ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim

zakonskim i podzakonskim aktima iz područja

cestovnog prometa te hrvatskim normama koje

reguliraju to područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i

materijal potreban za potpuno dovršavanje stavke.

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

01. kom 8,00 1.200,00 9.600,00



5.6. Dodavanje prometnog znaka E03 na

postojeći stup. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i 

montažu nove ploče prometnog znaka E03, 

pravokutnik, 60*30 cm na već postojeće stupove s 

temeljima. Površina ploča prometnog znaka mora 

biti izvedena od retroreflektirajuće folije razreda 

RA2 aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine 

lima od minimalno 2 mm. Ploče se ugrađuju prema 

prometnom elaboratu, a u skladu s važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima iz područja 

cestovnog prometa te hrvatskim normama koje 

reguliraju to područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-

01. kom 6,00 1.200,00 7.200,00



5.7. Izrada horizontalne signalizacije - oznaka na kolniku.

Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora

imati atest kakvoće, biti postojan i ne smije mjenjati

boju. Predviđa se boja s retrorefleksije klase II, s

udjelom od 20 g. zrnaca na 1 kg boje. Rad obuhvaća

izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa u

skladu s glavnim projektom.Oznake na kolniku

izvode se prema glavnom projektu, i grafičkim

prilozima iz projekta koji reguliraju prometnu

opremu i signalizaciju, a u skladu s važećim

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama (N.N. 92/19), važećim

hrvatskim normama koje reguliraju to područje

(HRN EN 1463-1 i 1463-2) ili jednakovrijedno i

prema  OTU 9-02., ili jednakovrijedno.

Bojanjem se ne smije smanjiti hvatljivost na

kolnika. Crte na kolniku paralelno s osi kolnika služe

za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke

površine. Dijele se na pune i isprekidane uzdužne,

na porečne oznake na kolniku i ostale oznake.

Obračunava se po dužnom metru gotove crte

ovisno o širini i vrsti, površine po m², te po komadu.

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo

što je potrebno za potpuni dovršetak posla. U cijenu

uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade

oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz

potrebnog materijala, prethodna dopuštenja i atesti

te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i

oprema za izradu oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće

i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za

radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9.

Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3., 9-

01., 9-01.3., ili jednakovrijedno. 

Oznaka H51 (Prometne površine za posebne

namjene - Zabranjeno parkiranje) - žuta boja kom 6,00 5.000,00 30.000,00

5.8. Dodavanje piktograma, kvadrat, 60*60, na postojeći

prometni znak. kom 4,00 1.200,00 4.800,00

5. PROMETNA REGULACIJA UKUPNO 138.240,00



6. OSTALI RADOVI

6.1. Nabava, dobava i ugradnja sonde sa pločicom 

namjenjena je za izradu uzemljenja. Sastavljena je 

od sonde duljine 1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 

mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Sonde je potrebno 

ugraditi uz drugi i završni temelj konstrukcije, 

dijagonalno položene u odnosu na duljinu 

platforme. kom 4,00 1.200,00 4.800,00

6.2. Nabava, dobava i ugradnja uzemljenja platforme 

izvodom iz uzemljivača trakom FeZn 25x4 mm 

duljine 2 m. U jediničnu cijenu uključiti dodavu i 

prijevoz trake, križnu spojnicu sondom u zemlji te 

zaštita istog bitumenom i izrada spoja na metalni 

stup (varenjem ili vijkom) te zaštita istog 

bitumenom. Obračun je po kom. kom 4,00 1.100,00 4.400,00

6.3. Završno uređenje gradilišta. Stavka uključuje

čišćenje prometne površine, odvoz šute i

dovođenje gradilišta u prvobitno stanje.

Obračun po kompletu uređenog gradilišta. komplet 2,00 7.500,00 15.000,00

6. OSTALI RADOVI UKUPNO 24.200,00

1. PRIPREMNI RADOVI 38.200,00

2. ZEMLJANI RADOVI 12.420,00

3. BETONSKI RADOVI 21.360,00

4. MONTAŽNI RADOVI 354.227,84

5. PROMETNA REGULACIJA 138.240,00

6. OSTALI RADOVI 24.200,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 588.647,84

REKAPITULACIJA



R.br. Opis stavke
Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena
Ukupno (kn)

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja

uključuje:

- dovoz i odvoz svih strojeva

- dovoz i odvoz alata

- uređenje privremene građilišne deponije

Obračun po kompletu. komplet 1,00 10.000,00 10.000,00

1.2. Geodetski radovi na iskolčavanju i

obilježavanju temelja platforme i rubnih

točaka i gabarita neposredno prije početka

radova, sa stacioniranjem svih važnijih

točaka na terenu, te izrada geodetskog

elaborata iskolčenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-02. m' 70,00 130,00 9.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Rezanje asfalta debljine 12 cm, razbijanje,

iskop i odvoz na deponiju na mjestima

izrade betonskih temelja. Deponiju

osigurava Izvođač.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-03.

Obračun po m2 uklonjenog asfalta. m2
4,50 900,00 4.050,00

2.2. Iskop za temelje samce nakon ukljanjanja

asfalta do dubine od 60 cm. Predviđena

visina sloja je 48 cm. Obračun u sraslom

stanju. U stavku uračunat odvoz i

zbrinjavanje iskopanog materijala na

najbliži deponij.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 2-04.

50% strojni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

50% ručni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI

TROŠKOVNIK: Montaža platforme za uklanjanje snijega i leda na autocesti A1 - PUO Zir-

zapad



3.1. Nabava, dopremanje i ugradnja betona

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od betona

kvalitete C30/37 prema uvjetima kakvoće

za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima i nacrtima oplate

izvedbenog projekta.

U cijenu je uključena izvedba, zaštita i njega

svježeg betona. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. m
3

2,70 1.200,00 3.240,00

3.2. Izrada i ugradnja armature

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od rebrastog

čelika kvalitete B500B prema uvjetima

kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima  izvedbenog projekta.

U cijenu je uključeno rezanje, savijanje,

dopremanje i ugradnja armature.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.5. kg 90,00 16,00 1.440,00

3.3. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu "C"

kategorije, oblika krnje piramide čije su

stranice donjeg kvadrata minimalno 40 cm,

gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka

obuhvaća iskop za

temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona;

dobavu i ugradbu ankera i podložnih

pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje

temelja; utovar viška materijala u

prijevozno sredstvo

i prijevoz do mjesta oporabe ili

zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i

materijal potreban za potpuno dovršenje

stavke.

Obračun je po komadu izvedenih temelja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema

odgovarajućim tehničkim uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 4,00 1.500,00 6.000,00

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO 10.680,00

4. MONTAŽNI RADOVI



4.1. Nabava, dopremanje i ugradnja montažne

čelične konstrukcije težine cca 4.000 kg,

izrađene u cijelosti u skladu sa HR EN 10025-

2:2007 . Kompaktna konstrukcija izrađena

je u potpunosti od čelika, upotrebljive

duljina 15 m, kojoj se dodatno pribraja

dužina stepenica od 3,45 m, širine 1,1 m,

visine stajanja 3,25 m, sadrži pristupne

stepenice i zaštitnu šina s vratima

modularne konstrukcije. Pristupne

stepenice imaju 14 stepenica s kutem od

45˚. Konstrukcija je izvedena na način kako

bi se omogućila prilagodba terenu -

podesivo po visini. Podest-konstrukcija

izrađena u skladu s normom HRN EN ISO

14122-2:2016, Radne platforme i prolazi.

Protuklizne podne obloge platforme, podna

rešetka, stubište od suza lima sve izrađeno

u klasi protiv proklizavanja R13. 

Podest je u potpunosti opremljen

dvostranom ogradom i sigurnosnim

vratima.  

Nosivost platforme je 400 kg, dopušteno

opterećenje 150 kg/m2. Konstrukcija

platforme opremljena je reflektirajućim

trakama prema standardu HRN EN 12899-

1:2008, Stalni okomiti cestovni prometni

znakovi. U sredini ograde podesta ugrađen

je uređaj (teleskopski strugač) za uklanjanje

snijega/leda, učvršćen čeličnim zaštitnim

konopom i nosačem za pohranu (s

ugradnjom na lijevoj i desnoj strani).

Sidrenje i montaža konstrukcije na

betonskoj ili asfaltnoj površini s

odgovarajućim temeljem.

Zaštita od korozije se vrši vrućim cinčanjem

- HRN EN ISO 1461:2010 s dodatnim

ličenjem dvokomponentnim bojama za

ličenje pocinčanih čeličnih površina u

skladu sa HRN EN ISO 12944, a sve prema

projektnoj dokumentaciji.



Platforma mora omogućiti sigurno

učvršćivanje u armirano betonski temelj.

Proizvođač će osigurati sve potrebne

dijelove odnosno materijal za učvršćivanje.

Platforma ovako učvršćena na podlogu

treba podnositi opterećenja u skladu sa

važećim propisima. Detalji izvedbe i

specifikacija materijala sastavni su dio

grafičkih priloga dokumentacije. U jediničnu

cijenu kompleta uračunata je izrada

radioničkih nacrta. 

Obračun po kompletu. komplet 1,00 173.200,00 173.200,00

4.2. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od

FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se

postavljaju u skladu s važećim hrvatskim

normama koje reguliraju to područje. U

cijeni je uključena dobava i postava

stupova, rezanje, svi prijevozi i prijenosi sa

skladištenjem te sav rad i materijal za

ugradnju. Obračun je po m1 ugrađenih

stupova. Izvedba i kontrola kakvoće

odgovarajućim tehničkim uvjetima. Stup

duljine h=3,60m (za ugradnju dva znaka na

stup).

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 4,00 978,48 3.913,92

4. MONTAŽNI RADOVI UKUPNO 177.113,92



5. PROMETNA REGULACIJA

5.1. Nabava, dopremanje i postavljanje zaštitne 

betonske ograde od visokokvalitetnog SCC 

betona MB 45 (self compacting concrete – 

samougrađujući beton), dimenzija 

(dužina/širina/visina):

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.
300/48/80 cm kom 12,00 2.280,00 27.360,00

100/48/80 kom 2,00 960,00 1.920,00

5.2. Nabava, dopremanje i postavljanje  PVC 

"New Jersey" zaštitne ograde. Razdvajajuća 

plastična ograda K24 (New Jersey) mora biti 

izrađena od PVC u crvenoj ili bijeloj boji 

(cijeli element). Konstrukcija navedenog 

treba biti izvedena tako da je moguće 

elemente slagati, jedan u drugoga, iz 

razloga bržeg i efikasnijeg postavljanja 

navedenih na kolnik kod hitnih 

preusmjeravana prometa, i/ili lakšega 

transporta. Na bočnim stranicama 

razdvajajuće plastične ograde, obostrano 

mora biti ugrađena folija „klase II“ crvene 

boje, po cijeloj dužini elementa ograde, 

min. širine 5 cm. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.
90/50/60 cm kom 24,00 510,00 12.240,00



5.3. Zamjena prometnog znaka C93 na 

postojećem stupu. Stavka obuhvaća 

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93, pravokutnik, 

270*350 cm na već postojeće stupove s 

temeljima. Površina ploča prometnog znaka 

mora biti izvedena od retroreflektirajuće 

folije razreda RA2. Podloga prometnog 

znaka izrađuje se od više montažnih 

aluminijskih segmenata (lamela) koji se na 

mjestu postavljanja spajaju u

jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju prema 

prometnom elaboratu, a u skladu s važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima iz 

područja cestovnog prometa te hrvatskim 

normama koje reguliraju to područje. U 

cijenu je uključen sav rad, oprema i 

materijal potreban za potpuno dovršavanje 

stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00

5.4. Zamjena prometnog znaka C93-1 na 

postojećem stupu. Stavka obuhvaća 

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i

montažu nove ploče prometnog znaka C93-

1, pravokutnik, 290*320cm na već 

postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena 

od retroreflektirajuće folije razreda RA2. 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od 

više montažnih aluminijskih segmenata 

(lamela) koji se na mjestu postavljanja 

spajaju u

jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju prema 

prometnom elaboratu, a u skladu s važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima iz 

područja cestovnog prometa te hrvatskim 

normama koje reguliraju to područje. U 

cijenu je uključen sav rad, oprema i 

materijal potreban za potpuno dovršavanje 

stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.



Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.5. Postavljanje novog prometnog znaka PZN

na nove stupove. Stavka obuhvaća, nabavu,

isporuku i montažu nove ploče prometnog

znaka PZN, kvadrat, 60*60 cm, na nove

stupove s temeljima. Površina ploča

prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine

lima od minimalno 2 mm. Ploče se

ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s

važećim zakonskim i podzakonskim aktima

iz područja cestovnog prometa te

hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i

materijal potreban za potpuno dovršavanje

stavke.

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 4,00 1.200,00 4.800,00

5.6. Dodavanje prometnog znaka E03 na

postojeći stup. Stavka obuhvaća nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka E03, pravokutnik, 60*30 cm na već 

postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena 

od retroreflektirajuće folije razreda RA2 

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine 

lima od minimalno 2 mm. Ploče se 

ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u 

skladu s važećim zakonskim i podzakonskim 

aktima iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 3,00 1.200,00 3.600,00



5.7. Izrada horizontalne signalizacije - oznaka na

kolniku. Materijal kojim se izvode oznake

na kolniku mora imati atest kakvoće, biti

postojan i ne smije mjenjati boju. Predviđa

se boja s retrorefleksije klase II, s udjelom

od 20 g. zrnaca na 1 kg boje. Rad obuhvaća

izradu oznaka na kolniku za reguliranje

prometa u skladu s glavnim

projektom.Oznake na kolniku izvode se

prema glavnom projektu, i grafičkim

prilozima iz projekta koji reguliraju

prometnu opremu i signalizaciju, a u skladu

s važećim Pravilnikom o prometnim

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

(N.N. 92/19), važećim hrvatskim normama

koje reguliraju to područje (HRN EN 1463-1

i 1463-2) ili jednakovrijedno i prema OTU

9-02., ili jednakovrijedno.

Bojanjem se ne smije smanjiti hvatljivost

na kolnika. Crte na kolniku paralelno s osi

kolnika služe za detaljno utvrđivanje načina

upotrebe kolničke površine. Dijele se na

pune i isprekidane uzdužne, na porečne

oznake na kolniku i ostale oznake.

Obračunava se po dužnom metru gotove

crte ovisno o širini i vrsti, površine po m², te

po komadu.

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i

sve ostalo što je potrebno za potpuni

dovršetak posla. U cijenu uključeno čišćenje

kolnika neposredno prije izrade oznaka,

predmarkiranje, nabava i prijevoz

potrebnog materijala, prethodna

dopuštenja i atesti te tekuća kontrola

kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu

oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i

obračun prema Općim tehničkim uvjetima

za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i

9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2.,

9-02.3., 9-01., 9-01.3., ili jednakovrijedno. 

Oznaka H51 (Prometne površine za

posebne namjene - Zabranjeno parkiranje) -

žuta boja kom 3,00 5.000,00 15.000,00

5. PROMETNA REGULACIJA UKUPNO 68.520,00

6. OSTALI RADOVI



6.1.
Nabava, dobava i ugradnja sonde sa 

pločicom namjenjena je za izradu 

uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 

1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 

vijka M8 i 4 matice M8. Sonde je potrebno 

ugraditi uz drugi i završni temelj 

konstrukcije, dijagonalno položene u 

odnosu na duljinu platforme. kom 2,00 1.200,00 2.400,00

6.2. Nabava, dobava i ugradnja uzemljenja 

platforme izvodom iz uzemljivača trakom 

FeZn 25x4 mm duljine 2 m. U jediničnu 

cijenu uključiti dodavu i prijevoz trake, 

križnu spojnicu sondom u zemlji te zaštita 

istog bitumenom i izrada spoja na metalni 

stup (varenjem ili vijkom) te zaštita istog 

bitumenom. Obračun je po kom. kom 2,00 1.100,00 2.200,00

6.3. Završno uređenje gradilišta. Stavka

uključuje čišćenje prometne površine,

odvoz šute i dovođenje gradilišta u

prvobitno stanje.

Obračun po kompletu uređenog gradilišta.

komplet 1,00 7.500,00 7.500,00

6. OSTALI RADOVI UKUPNO 12.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI 10.680,00

4. MONTAŽNI RADOVI 177.113,92

5. PROMETNA REGULACIJA 68.520,00

6. OSTALI RADOVI 12.100,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 293.723,92

REKAPITULACIJA



R.br. Opis stavke
Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena
Ukupno (kn)

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja

uključuje:

- dovoz i odvoz svih strojeva

- dovoz i odvoz alata

- uređenje privremene građilišne deponije

Obračun po kompletu. komplet 1,00 10.000,00 10.000,00

1.2. Geodetski radovi na iskolčavanju i

obilježavanju temelja platforme i rubnih

točaka i gabarita neposredno prije početka

radova, sa stacioniranjem svih važnijih

točaka na terenu, te izrada geodetskog

elaborata iskolčenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-02. m' 70,00 130,00 9.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Rezanje asfalta debljine 12 cm, razbijanje,

iskop i odvoz na deponiju na mjestima

izrade betonskih temelja. Deponiju

osigurava Izvođač.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-03.

Obračun po m
2
 uklonjenog asfalta. m2

4,50 900,00 4.050,00

2.2. Iskop za temelje samce nakon ukljanjanja

asfalta do dubine od 60 cm. Predviđena

visina sloja je 48 cm. Obračun u sraslom

stanju. U stavku uračunat odvoz i

zbrinjavanje iskopanog materijala na

najbliži deponij.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 2-04.

50% strojni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

50% ručni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI

TROŠKOVNIK: Montaža platforme za uklanjanje snijega i leda na autocesti A3 - PUO 

Gradna-jug



3.1. Nabava, dopremanje i ugradnja betona

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od betona

kvalitete C30/37 prema uvjetima kakvoće

za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima i nacrtima oplate

izvedbenog projekta.

U cijenu je uključena izvedba, zaštita i njega

svježeg betona. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. m
3

2,70 1.200,00 3.240,00

3.2. Izrada i ugradnja armature

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od rebrastog

čelika kvalitete B500B prema uvjetima

kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima  izvedbenog projekta.

U cijenu je uključeno rezanje, savijanje,

dopremanje i ugradnja armature.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.5. kg 90,00 16,00 1.440,00

3.3. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu "C"

kategorije, oblika krnje piramide čije su

stranice donjeg kvadrata minimalno 40 cm,

gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka

obuhvaća iskop za

temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona;

dobavu i ugradbu ankera i podložnih

pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje

temelja; utovar viška materijala u

prijevozno sredstvo

i prijevoz do mjesta oporabe ili

zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i

materijal potreban za potpuno dovršenje

stavke.

Obračun je po komadu izvedenih temelja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema

odgovarajućim tehničkim uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 2,00 1.500,00 3.000,00



3.4. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu „C“

kategorije, na dubini 1,0 m s minimalno 0,8

m3 betona. Stavka obuhvaća iskop za

temelje; dobavu ugradbu i njegu betona,

zatrpavanje temelja, zbrinjavanje viška

materijala. Obračun je po komadu

izvedenih temelja. Izvedba i kontrola

kakvoće prema odgovarajućim tehničkim

uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 4,00 1.700,00 6.800,00

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO 14.480,00

4. MONTAŽNI RADOVI

4.1. Nabava, dopremanje i ugradnja montažne

čelične konstrukcije težine cca 4.000 kg,

izrađene u cijelosti u skladu sa HR EN 10025-

2:2007 . Kompaktna konstrukcija izrađena

je u potpunosti od čelika, upotrebljive

duljina 15 m, kojoj se dodatno pribraja

dužina stepenica od 3,45 m, širine 1,1 m,

visine stajanja 3,25 m, sadrži pristupne

stepenice i zaštitnu šina s vratima

modularne konstrukcije. Pristupne

stepenice imaju 14 stepenica s kutem od

45˚. Konstrukcija je izvedena na način kako

bi se omogućila prilagodba terenu -

podesivo po visini. Podest-konstrukcija

izrađena u skladu s normom HRN EN ISO

14122-2:2016, Radne platforme i prolazi.

Protuklizne podne obloge platforme, podna

rešetka, stubište od suza lima sve izrađeno

u klasi protiv proklizavanja R13. 



Podest je u potpunosti opremljen

dvostranom ogradom i sigurnosnim

vratima.  

Nosivost platforme je 400 kg, dopušteno

opterećenje 150 kg/m2. Konstrukcija

platforme opremljena je reflektirajućim

trakama prema standardu HRN EN 12899-

1:2008, Stalni okomiti cestovni prometni

znakovi. U sredini ograde podesta ugrađen

je uređaj (teleskopski strugač) za uklanjanje

snijega/leda, učvršćen čeličnim zaštitnim

konopom i nosačem za pohranu (s

ugradnjom na lijevoj i desnoj strani).

Sidrenje i montaža konstrukcije na

betonskoj ili asfaltnoj površini s

odgovarajućim temeljem.

Zaštita od korozije se vrši vrućim cinčanjem

- HRN EN ISO 1461:2010 s dodatnim

ličenjem dvokomponentnim bojama za

ličenje pocinčanih čeličnih površina u

skladu sa HRN EN ISO 12944, a sve prema

projektnoj dokumentaciji.

Platforma mora omogućiti sigurno

učvršćivanje u armirano betonski temelj.

Proizvođač će osigurati sve potrebne

dijelove odnosno materijal za učvršćivanje.

Platforma ovako učvršćena na podlogu

treba podnositi opterećenja u skladu sa

važećim propisima. Detalji izvedbe i

specifikacija materijala sastavni su dio

grafičkih priloga dokumentacije. U jediničnu

cijenu kompleta uračunata je izrada

radioničkih nacrta. 

Obračun po kompletu. komplet 1,00 173.200,00 173.200,00  

4.2. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od

FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se

postavljaju u skladu s važećim hrvatskim

normama koje reguliraju to područje. U

cijeni je uključena dobava i postava

stupova, rezanje, svi prijevozi i prijenosi sa

skladištenjem te sav rad i materijal za

ugradnju. Obračun je po m1 ugrađenih

stupova. Izvedba i kontrola kakvoće

odgovarajućim tehničkim uvjetima. Stup

duljine h=3,60m (za ugradnju dva znaka na

stup).



Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 978,48 1.956,96

4. MONTAŽNI RADOVI UKUPNO 175.156,96

5. PROMETNA REGULACIJA

5.1.
Nabava, dopremanje i postavljanje zaštitne 

betonske ograde od visokokvalitetnog SCC 

betona MB 45 (self compacting concrete – 

samougrađujući beton), dimenzija 

(dužina/širina/visina):

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.
300/48/80 cm kom 12,00 2.280,00 27.360,00

100/48/80 kom 2,00 960,00 1.920,00

5.2. Postavljanje novog prometnog znaka C93 

na nove nosače. Stavka obuhvaća, nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka C93, pravokutnik, 310*330 cm, na 

nove stupove s temeljima. Površina ploča 

prometnog znaka mora biti izvedena od 

retroreflektirajuće folije razreda RA2. 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od 

više montažnih aluminijskih segmenata 

(lamela) koji se na mjestu postavljanja 

spajaju u jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju 

prema prometnom

elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i 

podzakonskim aktima iz područja 

cestovnog prometa te hrvatskim normama 

koje reguliraju to područje. U cijenu je 

uključen sav rad, oprema i materijal 

potreban za potpuno dovršavanje stavke. 

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



5.3. Postavljanje novog prometnog znaka C93-1 

na nove nosače. Stavka obuhvaća, nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka C93-1, pravokutnik, 310*390 cm, na 

nove stupove s temeljima. Površina ploča 

prometnog znaka mora biti izvedena od 

retroreflektirajuće folije razreda RA2. 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od 

više montažnih aluminijskih segmenata 

(lamela) koji se na mjestu postavljanja 

spajaju u jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju 

prema prometnom elaboratu, a u skladu s 

važećim zakonskim i podzakonskim aktima 

iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke. Obračun po komadu 

postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.4. Zamjena prometnog znaka C93-2 na 

postojećem stupu. Stavka obuhvaća 

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93-2,

pravokutnik, 290*350 cm na već postojeće 

stupove s temeljima. Površina ploča 

prometnog znaka mora biti izvedena od 

retroreflektirajuće folije razreda RA2. 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od 

više montažnih aluminijskih segmenata 

(lamela) koji se na mjestu postavljanja 

spajaju u

jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju prema 

prometnom elaboratu, a u skladu s važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima iz 

područja cestovnog prometa te hrvatskim 

normama koje reguliraju to područje. U 

cijenu je uključen sav rad, oprema i 

materijal potreban za potpuno dovršavanje 

stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00



5.5. Postavljanje novog prometnog znaka C93-2

na nove nosače. Stavka obuhvaća, nabavu,

isporuku i montažu nove ploče prometnog

znaka C93-2, pravokutnik, 310*300 cm, na

nove stupove s temeljima. Površina ploča

prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2.

Podloga prometnog znaka izrađuje se od

više montažnih aluminijskih segmenata

(lamela) koji se na mjestu postavljanja

spajaju u jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s

važećim zakonskim i podzakonskim aktima

iz područja cestovnog prometa te

hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i materijal potreban za potpuno

dovršavanje stavke. Obračun po komadu

postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.6. Postavljanje novog prometnog znaka PZN

na nove stupove. Stavka obuhvaća, nabavu,

isporuku i montažu nove ploče prometnog

znaka PZN, kvadrat, 60*60 cm, na nove

stupove s temeljima. Površina ploča

prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine

lima od minimalno 2 mm. Ploče se

ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s

važećim zakonskim i podzakonskim aktima

iz područja cestovnog prometa te

hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i

materijal potreban za potpuno dovršavanje

stavke.

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



5.7. Dodavanje prometnog znaka E03 na

postojeći stup. Stavka obuhvaća nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka E03, pravokutnik, 60*30 cm na već 

postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena 

od retroreflektirajuće folije razreda RA2 

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine 

lima od minimalno 2 mm. Ploče se 

ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u 

skladu s važećim zakonskim i podzakonskim 

aktima iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.8. Izrada horizontalne signalizacije - oznaka na

kolniku. Materijal kojim se izvode oznake

na kolniku mora imati atest kakvoće, biti

postojan i ne smije mjenjati boju. Predviđa

se boja s retrorefleksije klase II, s udjelom

od 20 g. zrnaca na 1 kg boje. Rad obuhvaća

izradu oznaka na kolniku za reguliranje

prometa u skladu s glavnim

projektom.Oznake na kolniku izvode se

prema glavnom projektu, i grafičkim

prilozima iz projekta koji reguliraju

prometnu opremu i signalizaciju, a u skladu

s važećim Pravilnikom o prometnim

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

(N.N. 92/19), važećim hrvatskim normama

koje reguliraju to područje (HRN EN 1463-1

i 1463-2) ili jednakovrijedno i prema OTU

9-02., ili jednakovrijedno.



Bojanjem se ne smije smanjiti hvatljivost

na kolnika. Crte na kolniku paralelno s osi

kolnika služe za detaljno utvrđivanje načina

upotrebe kolničke površine. Dijele se na

pune i isprekidane uzdužne, na porečne

oznake na kolniku i ostale oznake.

Obračunava se po dužnom metru gotove

crte ovisno o širini i vrsti, površine po m², te

po komadu.

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i

sve ostalo što je potrebno za potpuni

dovršetak posla. U cijenu uključeno čišćenje

kolnika neposredno prije izrade oznaka,

predmarkiranje, nabava i prijevoz

potrebnog materijala, prethodna

dopuštenja i atesti te tekuća kontrola

kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu

oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i

obračun prema Općim tehničkim uvjetima

za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i

9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2.,

9-02.3., 9-01., 9-01.3., ili jednakovrijedno. 

Oznaka H51 (Prometne površine za

posebne namjene - Zabranjeno parkiranje) -

žuta boja kom 2,00 5.000,00 10.000,00

Oznaka H61-2 (Prometne površine za koso

parkiranje) - bijela boja, puna linija,duljina

L= 21,00 m' kom 2,00 5.000,00 10.000,00

5.9. Uklanjanje postojećeg prometnog znaka s

nosačima i temeljima. U cijenu ulazi sav

potreban rad i materijal potreban za

dovršenje stavke. Obračun je po komadu

demontiranog prometnog

znaka. kom 4,00 500,00 2.000,00

5. PROMETNA REGULACIJA UKUPNO 60.880,00

6. OSTALI RADOVI

6.1. Nabava, dobava i ugradnja sonde sa 

pločicom namjenjena je za izradu 

uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 

1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 

vijka M8 i 4 matice M8. Sonde je potrebno 

ugraditi uz drugi i završni temelj 

konstrukcije, dijagonalno položene u 

odnosu na duljinu platforme. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



6.2. Nabava, dobava i ugradnja uzemljenja 

platforme izvodom iz uzemljivača trakom 

FeZn 25x4 mm duljine 2 m. U jediničnu 

cijenu uključiti dodavu i prijevoz trake, 

križnu spojnicu sondom u zemlji te zaštita 

istog bitumenom i izrada spoja na metalni 

stup (varenjem ili vijkom) te zaštita istog 

bitumenom. Obračun je po kom. kom 2,00 1.100,00 2.200,00

6.3. Završno uređenje gradilišta. Stavka

uključuje čišćenje prometne površine,

odvoz šute i dovođenje gradilišta u

prvobitno stanje.

Obračun po kompletu uređenog gradilišta.
komplet 1,00 7.500,00 7.500,00

6. OSTALI RADOVI UKUPNO 12.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI 14.480,00

4. MONTAŽNI RADOVI 175.156,96

5. PROMETNA REGULACIJA 60.880,00

6. OSTALI RADOVI 12.100,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 287.926,96

REKAPITULACIJA



R.br. Opis stavke
Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena
Ukupno (kn)

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja

uključuje:

- dovoz i odvoz svih strojeva

- dovoz i odvoz alata

- uređenje privremene građilišne deponije

Obračun po kompletu. komplet 1,00 10.000,00 10.000,00

1.2. Geodetski radovi na iskolčavanju i

obilježavanju temelja platforme i rubnih

točaka i gabarita neposredno prije početka

radova, sa stacioniranjem svih važnijih

točaka na terenu, te izrada geodetskog

elaborata iskolčenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-02. m' 70,00 130,00 9.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Rezanje asfalta debljine 12 cm, razbijanje,

iskop i odvoz na deponiju na mjestima

izrade betonskih temelja. Deponiju

osigurava Izvođač.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-03.

Obračun po m
2
 uklonjenog asfalta. m2

4,50 900,00 4.050,00

2.2. Iskop za temelje samce nakon ukljanjanja

asfalta do dubine od 60 cm. Predviđena

visina sloja je 48 cm. Obračun u sraslom

stanju. U stavku uračunat odvoz i

zbrinjavanje iskopanog materijala na

najbliži deponij.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 2-04.

50% strojni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

50% ručni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI

TROŠKOVNIK: Montaža platforme za uklanjanje snijega i leda na autocesti A4 - PUO 

Ljubeščica-zapad



3.1. Nabava, dopremanje i ugradnja betona

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od betona

kvalitete C30/37 prema uvjetima kakvoće

za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima i nacrtima oplate

izvedbenog projekta.

U cijenu je uključena izvedba, zaštita i njega

svježeg betona. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. m
3

2,70 1.200,00 3.240,00

3.2. Izrada i ugradnja armature

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od rebrastog

čelika kvalitete B500B prema uvjetima

kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima  izvedbenog projekta.

U cijenu je uključeno rezanje, savijanje,

dopremanje i ugradnja armature.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.5. kg 90,00 16,00 1.440,00

3.3. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu "C"

kategorije, oblika krnje piramide čije su

stranice donjeg kvadrata minimalno 40 cm,

gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka

obuhvaća iskop za

temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona;

dobavu i ugradbu ankera i podložnih

pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje

temelja; utovar viška materijala u

prijevozno sredstvo

i prijevoz do mjesta oporabe ili

zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i

materijal potreban za potpuno dovršenje

stavke.

Obračun je po komadu izvedenih temelja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema

odgovarajućim tehničkim uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 2,00 1.500,00 3.000,00



3.4. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu „C“

kategorije, na dubini 1,0 m s minimalno 0,8

m3 betona. Stavka obuhvaća iskop za

temelje; dobavu ugradbu i njegu betona,

zatrpavanje temelja, zbrinjavanje viška

materijala. Obračun je po komadu

izvedenih temelja. Izvedba i kontrola

kakvoće prema odgovarajućim tehničkim

uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 3,00 1.700,00 5.100,00

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO 12.780,00

4. MONTAŽNI RADOVI

4.1. Nabava, dopremanje i ugradnja montažne

čelične konstrukcije težine cca 4.000 kg,

izrađene u cijelosti u skladu sa HR EN 10025-

2:2007 . Kompaktna konstrukcija izrađena

je u potpunosti od čelika, upotrebljive

duljina 15 m, kojoj se dodatno pribraja

dužina stepenica od 3,45 m, širine 1,1 m,

visine stajanja 3,25 m, sadrži pristupne

stepenice i zaštitnu šina s vratima

modularne konstrukcije. Pristupne

stepenice imaju 14 stepenica s kutem od

45˚. Konstrukcija je izvedena na način kako

bi se omogućila prilagodba terenu -

podesivo po visini. Podest-konstrukcija

izrađena u skladu s normom HRN EN ISO

14122-2:2016, Radne platforme i prolazi.

Protuklizne podne obloge platforme, podna

rešetka, stubište od suza lima sve izrađeno

u klasi protiv proklizavanja R13. 



Podest je u potpunosti opremljen

dvostranom ogradom i sigurnosnim

vratima.  

Nosivost platforme je 400 kg, dopušteno

opterećenje 150 kg/m2. Konstrukcija

platforme opremljena je reflektirajućim

trakama prema standardu HRN EN 12899-

1:2008, Stalni okomiti cestovni prometni

znakovi. U sredini ograde podesta ugrađen

je uređaj (teleskopski strugač) za uklanjanje

snijega/leda, učvršćen čeličnim zaštitnim

konopom i nosačem za pohranu (s

ugradnjom na lijevoj i desnoj strani).

Sidrenje i montaža konstrukcije na

betonskoj ili asfaltnoj površini s

odgovarajućim temeljem.

Zaštita od korozije se vrši vrućim cinčanjem

- HRN EN ISO 1461:2010 s dodatnim

ličenjem dvokomponentnim bojama za

ličenje pocinčanih čeličnih površina u

skladu sa HRN EN ISO 12944, a sve prema

projektnoj dokumentaciji.

Platforma mora omogućiti sigurno

učvršćivanje u armirano betonski temelj.

Proizvođač će osigurati sve potrebne

dijelove odnosno materijal za učvršćivanje.

Platforma ovako učvršćena na podlogu

treba podnositi opterećenja u skladu sa

važećim propisima. Detalji izvedbe i

specifikacija materijala sastavni su dio

grafičkih priloga dokumentacije. U jediničnu

cijenu kompleta uračunata je izrada

radioničkih nacrta. 

Obračun po kompletu. komplet 1,00 173.200,00 173.200,00

4.2. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od

FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se

postavljaju u skladu s važećim hrvatskim

normama koje reguliraju to područje. U

cijeni je uključena dobava i postava

stupova, rezanje, svi prijevozi i prijenosi sa

skladištenjem te sav rad i materijal za

ugradnju. Obračun je po m1 ugrađenih

stupova. Izvedba i kontrola kakvoće

odgovarajućim tehničkim uvjetima. Stup

duljine h=3,60m (za ugradnju dva znaka na

stup).



Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 3,00 978,48 2.935,44

4. MONTAŽNI RADOVI UKUPNO 176.135,44

5. PROMETNA REGULACIJA

5.1. Nabava, dopremanje i postavljanje zaštitne 

betonske ograde od visokokvalitetnog SCC 

betona MB 45 (self compacting concrete – 

samougrađujući beton), dimenzija 

(dužina/širina/visina):

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.

300/48/80 cm kom 12,00 2.280,00 27.360,00

100/48/80 kom 2,00 960,00 1.920,00

5.2. Zamjena prometnog znaka C93 na

postojećem stupu. Stavka obuhvaća

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93, pravokutnik, 

290*330 cm na već postojeće stupove s 

temeljima. Površina ploča prometnog znaka 

mora biti izvedena od retroreflektirajuće 

folije razreda RA2. Podloga prometnog 

znaka izrađuje se od više montažnih 

aluminijskih segmenata (lamela) koji se na 

mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. 

Ploče se ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s 

važećim zakonskim i podzakonskim aktima 

iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke. Obračun po komadu 

zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00



5.3. Zamjena prometnog znaka C93-1 na

postojećem stupu. Stavka obuhvaća

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93-1, pravokutnik, 

290*370 cm na već postojeće stupove s 

temeljima. Površina ploča prometnog znaka 

mora biti izvedena od retroreflektirajuće 

folije razreda RA2. Podloga prometnog 

znaka izrađuje se od više montažnih 

aluminijskih segmenata (lamela) koji se na 

mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. 

Ploče se ugrađuju prema prometnom 

elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i 

podzakonskim aktima iz područja 

cestovnog prometa te hrvatskim normama 

koje reguliraju to područje. U cijenu je 

uključen sav rad, oprema i materijal 

potreban za potpuno dovršavanje stavke. 

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.4. Zamjena prometnog znaka C93-2 na

postojećem stupu. Stavka obuhvaća

uklanjanje postojeće ploče prometnog 

znaka, nabavu, isporuku i montažu nove 

ploče prometnog znaka C93-2, 

pravokutnik,290*300 cm na već postojeće 

stupove s temeljima. Površina ploča 

prometnog znaka mora biti izvedena od 

retroreflektirajuće folije razreda RA2. 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od 

više montažnih aluminijskih segmenata 

(lamela) koji se na mjestu postavljanja 

spajaju u jednu cjelinu. Ploče se ugrađuju 

prema prometnom elaboratu, a u skladu s 

važećim zakonskim i podzakonskim

aktima iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke. Obračun po komadu 

zamijenjene ploče.



Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.5. Postavljanje novog prometnog znaka PZN

na nove stupove. Stavka obuhvaća, nabavu,

isporuku i montažu nove ploče prometnog

znaka PZN, kvadrat, 60*60 cm, na nove

stupove s temeljima. Površina ploča

prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine

lima od minimalno 2 mm. Ploče se

ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s

važećim zakonskim i podzakonskim aktima

iz područja cestovnog prometa te

hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i

materijal potreban za potpuno dovršavanje

stavke.

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 3,00 1.200,00 3.600,00

5.6. Dodavanje prometnog znaka E03 na

postojeći stup. Stavka obuhvaća nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka E03, pravokutnik, 60*30 cm na već 

postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena 

od retroreflektirajuće folije razreda RA2 

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine 

lima od minimalno 2 mm. Ploče se 

ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u 

skladu s važećim zakonskim i podzakonskim 

aktima iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



5.7. Izrada horizontalne signalizacije - oznaka na

kolniku. Materijal kojim se izvode oznake

na kolniku mora imati atest kakvoće, biti

postojan i ne smije mjenjati boju. Predviđa

se boja s retrorefleksije klase II, s udjelom

od 20 g. zrnaca na 1 kg boje. Rad obuhvaća

izradu oznaka na kolniku za reguliranje

prometa u skladu s glavnim

projektom.Oznake na kolniku izvode se

prema glavnom projektu, i grafičkim

prilozima iz projekta koji reguliraju

prometnu opremu i signalizaciju, a u skladu

s važećim Pravilnikom o prometnim

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

(N.N. 92/19), važećim hrvatskim normama

koje reguliraju to područje (HRN EN 1463-1

i 1463-2) ili jednakovrijedno i prema OTU

9-02., ili jednakovrijedno.

Bojanjem se ne smije smanjiti hvatljivost

na kolnika. Crte na kolniku paralelno s osi

kolnika služe za detaljno utvrđivanje načina

upotrebe kolničke površine. Dijele se na

pune i isprekidane uzdužne, na porečne

oznake na kolniku i ostale oznake.

Obračunava se po dužnom metru gotove

crte ovisno o širini i vrsti, površine po m², te

po komadu.

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i

sve ostalo što je potrebno za potpuni

dovršetak posla. U cijenu uključeno čišćenje

kolnika neposredno prije izrade oznaka,

predmarkiranje, nabava i prijevoz

potrebnog materijala, prethodna

dopuštenja i atesti te tekuća kontrola

kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu

oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i

obračun prema Općim tehničkim uvjetima

za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i

9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2.,

9-02.3., 9-01., 9-01.3., ili jednakovrijedno. 

Oznaka H51 (Prometne površine za

posebne namjene - Zabranjeno parkiranje) -

žuta boja kom 2,00 5.000,00 10.000,00



Oznaka H61-2 (Prometne površine za koso

parkiranje) - bijela boja, puna linija,duljina

L= 21,00 m' kom 2,00 5.000,00 10.000,00

5.8. Dodavanje piktograma "Platforma za

čišćenje snijega i leda", kvadrat, 60*60, na

postojeći prometni znak. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5. PROMETNA REGULACIJA UKUPNO 60.080,00

6. OSTALI RADOVI

6.1. Nabava, dobava i ugradnja sonde sa 

pločicom namjenjena je za izradu 

uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 

1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 

vijka M8 i 4 matice M8. Sonde je potrebno 

ugraditi uz drugi i završni temelj 

konstrukcije, dijagonalno položene u 

odnosu na duljinu platforme. kom 2,00 1.200,00 2.400,00

6.2. Nabava, dobava i ugradnja uzemljenja 

platforme izvodom iz uzemljivača trakom 

FeZn 25x4 mm duljine 2 m. U jediničnu 

cijenu uključiti dodavu i prijevoz trake, 

križnu spojnicu sondom u zemlji te zaštita 

istog bitumenom i izrada spoja na metalni 

stup (varenjem ili vijkom) te zaštita istog 

bitumenom. Obračun je po kom. kom 2,00 1.100,00 2.200,00

6.3. Završno uređenje gradilišta. Stavka

uključuje čišćenje prometne površine,

odvoz šute i dovođenje gradilišta u

prvobitno stanje.

Obračun po kompletu uređenog gradilišta.
komplet 1,00 7.500,00 7.500,00

6. OSTALI RADOVI UKUPNO 12.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI 12.780,00

4. MONTAŽNI RADOVI 176.135,44

5. PROMETNA REGULACIJA 60.080,00

6. OSTALI RADOVI 12.100,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 286.405,44

REKAPITULACIJA



R.br. Opis stavke
Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena
Ukupno (kn)

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja

uključuje:

- dovoz i odvoz svih strojeva

- dovoz i odvoz alata

- uređenje privremene građilišne deponije

Obračun po kompletu. komplet 1,00 10.000,00 10.000,00

1.2. Geodetski radovi na iskolčavanju i

obilježavanju temelja platforme i rubnih

točaka i gabarita neposredno prije početka

radova, sa stacioniranjem svih važnijih

točaka na terenu, te izrada geodetskog

elaborata iskolčenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-02. m' 70,00 130,00 9.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Rezanje asfalta debljine 12 cm, razbijanje,

iskop i odvoz na deponiju na mjestima

izrade betonskih temelja. Deponiju

osigurava Izvođač.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 1-03.

Obračun po m2 uklonjenog asfalta. m2
4,50 900,00 4.050,00

2.2. Iskop za temelje samce nakon ukljanjanja

asfalta do dubine od 60 cm. Predviđena

visina sloja je 48 cm. Obračun u sraslom

stanju. U stavku uračunat odvoz i

zbrinjavanje iskopanog materijala na

najbliži deponij.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 2-04.

50% strojni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

50% ručni iskop m3
1,08 1.000,00 1.080,00

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI

TROŠKOVNIK: Montaža platforme za uklanjanje snijega i leda na autocesti A3 - PUO Spačva



3.1. Nabava, dopremanje i ugradnja betona

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od betona

kvalitete C30/37 prema uvjetima kakvoće

za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima i nacrtima oplate

izvedbenog projekta.

U cijenu je uključena izvedba, zaštita i njega

svježeg betona. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. m
3

2,70 1.200,00 3.240,00

3.2. Izrada i ugradnja armature

armiranobetonskih temelja samaca

dimenzija 150x60x60 cm od rebrastog

čelika kvalitete B500B prema uvjetima

kakvoće za materijale i radove, sve prema

armaturnim nacrtima  izvedbenog projekta.

U cijenu je uključeno rezanje, savijanje,

dopremanje i ugradnja armature.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.5. kg 90,00 16,00 1.440,00

3.3. Izrada temelja stupa od betona klase C

20/25 s iskopom u materijalu "C"

kategorije, oblika krnje piramide čije su

stranice donjeg kvadrata minimalno 40 cm,

gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka

obuhvaća iskop za

temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona;

dobavu i ugradbu ankera i podložnih

pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje

temelja; utovar viška materijala u

prijevozno sredstvo

i prijevoz do mjesta oporabe ili

zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i

materijal potreban za potpuno dovršenje

stavke.

Obračun je po komadu izvedenih temelja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema

odgovarajućim tehničkim uvjetima.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 7-01.4.1. kom 2,00 1.500,00 3.000,00

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO 7.680,00

4. MONTAŽNI RADOVI



4.1. Nabava, dopremanje i ugradnja montažne

čelične konstrukcije težine cca 4.000 kg,

izrađene u cijelosti u skladu sa HR EN 10025-

2:2007 . Kompaktna konstrukcija izrađena

je u potpunosti od čelika, upotrebljive

duljina 15 m, kojoj se dodatno pribraja

dužina stepenica od 3,45 m, širine 1,1 m,

visine stajanja 3,25 m, sadrži pristupne

stepenice i zaštitnu šina s vratima

modularne konstrukcije. Pristupne

stepenice imaju 14 stepenica s kutem od

45˚. Konstrukcija je izvedena na način kako

bi se omogućila prilagodba terenu -

podesivo po visini. Podest-konstrukcija

izrađena u skladu s normom HRN EN ISO

14122-2:2016, Radne platforme i prolazi.

Protuklizne podne obloge platforme, podna

rešetka, stubište od suza lima sve izrađeno

u klasi protiv proklizavanja R13. 

Podest je u potpunosti opremljen

dvostranom ogradom i sigurnosnim

vratima.  

Nosivost platforme je 400 kg, dopušteno

opterećenje 150 kg/m2. Konstrukcija

platforme opremljena je reflektirajućim

trakama prema standardu HRN EN 12899-

1:2008, Stalni okomiti cestovni prometni

znakovi. U sredini ograde podesta ugrađen

je uređaj (teleskopski strugač) za uklanjanje

snijega/leda, učvršćen čeličnim zaštitnim

konopom i nosačem za pohranu (s

ugradnjom na lijevoj i desnoj strani).

Sidrenje i montaža konstrukcije na

betonskoj ili asfaltnoj površini s

odgovarajućim temeljem.

Zaštita od korozije se vrši vrućim cinčanjem

- HRN EN ISO 1461:2010 s dodatnim

ličenjem dvokomponentnim bojama za

ličenje pocinčanih čeličnih površina u

skladu sa HRN EN ISO 12944, a sve prema

projektnoj dokumentaciji.



Platforma mora omogućiti sigurno

učvršćivanje u armirano betonski temelj.

Proizvođač će osigurati sve potrebne

dijelove odnosno materijal za učvršćivanje.

Platforma ovako učvršćena na podlogu

treba podnositi opterećenja u skladu sa

važećim propisima. Detalji izvedbe i

specifikacija materijala sastavni su dio

grafičkih priloga dokumentacije. U jediničnu

cijenu kompleta uračunata je izrada

radioničkih nacrta. 

Obračun po kompletu. komplet 1,00 173.200,00 173.200,00

4.2. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od

FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se

postavljaju u skladu s važećim hrvatskim

normama koje reguliraju to područje. U

cijeni je uključena dobava i postava

stupova, rezanje, svi prijevozi i prijenosi sa

skladištenjem te sav rad i materijal za

ugradnju. Obračun je po m1 ugrađenih

stupova. Izvedba i kontrola kakvoće

odgovarajućim tehničkim uvjetima. Stup

duljine h=3,60m (za ugradnju dva znaka na

stup).

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 978,48 1.956,96

4. MONTAŽNI RADOVI UKUPNO 175.156,96

5. PROMETNA REGULACIJA

5.1. Nabava, dopremanje i postavljanje zaštitne 

betonske ograde od visokokvalitetnog SCC 

betona MB 45 (self compacting concrete – 

samougrađujući beton), dimenzija 

(dužina/širina/visina):

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.
300/48/80 cm kom 12,00 2.280,00 27.360,00

100/48/80 kom 2,00 960,00 1.920,00



5.2. Nabava, dopremanje i postavljanje  PVC 

"New Jersey" zaštitne ograde. Razdvajajuća 

plastična ograda K24 (New Jersey) mora biti 

izrađena od PVC u crvenoj ili bijeloj boji 

(cijeli element). Konstrukcija navedenog 

treba biti izvedena tako da je moguće 

elemente slagati, jedan u drugoga, iz 

razloga bržeg i efikasnijeg postavljanja 

navedenih na kolnik kod hitnih 

preusmjeravana prometa, i/ili lakšega 

transporta. Na bočnim stranicama 

razdvajajuće plastične ograde, obostrano 

mora biti ugrađena folija „klase II“ crvene 

boje, po cijeloj dužini elementa ograde, 

min. širine 5 cm. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-04.2.
90/50/60 cm kom 24,00 510,00 12.240,00

5.3. Postavljanje novog prometnog znaka PZN

na nove stupove. Stavka obuhvaća, nabavu,

isporuku i montažu nove ploče prometnog

znaka PZN, kvadrat, 60*60 cm, na nove

stupove s temeljima. Površina ploča

prometnog znaka mora biti izvedena od

retroreflektirajuće folije razreda RA2

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine

lima od minimalno 2 mm. Ploče se

ugrađuju

prema prometnom elaboratu, a u skladu s

važećim zakonskim i podzakonskim aktima

iz područja cestovnog prometa te

hrvatskim normama koje reguliraju to

područje. U cijenu je uključen sav rad,

oprema i

materijal potreban za potpuno dovršavanje

stavke.

Obračun po komadu postavljene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



5.4. Dodavanje prometnog znaka E03 na

postojeći stup. Stavka obuhvaća nabavu, 

isporuku i montažu nove ploče prometnog 

znaka E03, pravokutnik, 60*30 cm na već 

postojeće stupove s temeljima. Površina 

ploča prometnog znaka mora biti izvedena 

od retroreflektirajuće folije razreda RA2 

aplicirana na aluminijsku podlogu i debljine 

lima od minimalno 2 mm. Ploče se 

ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u 

skladu s važećim zakonskim i podzakonskim 

aktima iz područja cestovnog prometa te 

hrvatskim normama koje reguliraju to 

područje. U cijenu je uključen sav rad, 

oprema i materijal potreban za potpuno 

dovršavanje stavke.

Obračun po komadu zamijenjene ploče.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema

OTU 9-01. kom 1,00 1.200,00 1.200,00

5.5. Izrada horizontalne signalizacije - oznaka na

kolniku. Materijal kojim se izvode oznake

na kolniku mora imati atest kakvoće, biti

postojan i ne smije mjenjati boju. Predviđa

se boja s retrorefleksije klase II, s udjelom

od 20 g. zrnaca na 1 kg boje. Rad obuhvaća

izradu oznaka na kolniku za reguliranje

prometa u skladu s glavnim

projektom.Oznake na kolniku izvode se

prema glavnom projektu, i grafičkim

prilozima iz projekta koji reguliraju

prometnu opremu i signalizaciju, a u skladu

s važećim Pravilnikom o prometnim

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

(N.N. 92/19), važećim hrvatskim normama

koje reguliraju to područje (HRN EN 1463-1

i 1463-2) ili jednakovrijedno i prema OTU

9-02., ili jednakovrijedno.



Bojanjem se ne smije smanjiti hvatljivost

na kolnika. Crte na kolniku paralelno s osi

kolnika služe za detaljno utvrđivanje načina

upotrebe kolničke površine. Dijele se na

pune i isprekidane uzdužne, na porečne

oznake na kolniku i ostale oznake.

Obračunava se po dužnom metru gotove

crte ovisno o širini i vrsti, površine po m², te

po komadu.

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i

sve ostalo što je potrebno za potpuni

dovršetak posla. U cijenu uključeno čišćenje

kolnika neposredno prije izrade oznaka,

predmarkiranje, nabava i prijevoz

potrebnog materijala, prethodna

dopuštenja i atesti te tekuća kontrola

kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu

oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i

obračun prema Općim tehničkim uvjetima

za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i

9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2.,

9-02.3., 9-01., 9-01.3., ili jednakovrijedno. 

Oznaka H51 (Prometne površine za

posebne namjene - Zabranjeno parkiranje) -

žuta boja kom 3,00 5.000,00 15.000,00

Oznaka H61-2 (Prometne površine za koso

parkiranje) - bijela boja, puna linija,duljina

L= 21,00 m' kom 2,00 5.000,00 10.000,00

5.6. Dodavanje piktograma "Platforma za

čišćenje snijega i leda", kvadrat, 60*60, na

postojeći prometni znak. kom 5,00 1.200,00 6.000,00

5. PROMETNA REGULACIJA UKUPNO 76.120,00

6. OSTALI RADOVI

6.1. Nabava, dobava i ugradnja sonde sa 

pločicom namjenjena je za izradu 

uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 

1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 

vijka M8 i 4 matice M8. Sonde je potrebno 

ugraditi uz drugi i završni temelj 

konstrukcije, dijagonalno položene u 

odnosu na duljinu platforme. kom 2,00 1.200,00 2.400,00



6.2. Nabava, dobava i ugradnja uzemljenja 

platforme izvodom iz uzemljivača trakom 

FeZn 25x4 mm duljine 2 m. U jediničnu 

cijenu uključiti dodavu i prijevoz trake, 

križnu spojnicu sondom u zemlji te zaštita 

istog bitumenom i izrada spoja na metalni 

stup (varenjem ili vijkom) te zaštita istog 

bitumenom. Obračun je po kom. kom 2,00 1.100,00 2.200,00

6.3. Završno uređenje gradilišta. Stavka

uključuje čišćenje prometne površine,

odvoz šute i dovođenje gradilišta u

prvobitno stanje.

Obračun po kompletu uređenog gradilišta.
komplet 1,00 7.500,00 7.500,00

6. OSTALI RADOVI UKUPNO 12.100,00

1. PRIPREMNI RADOVI 19.100,00

2. ZEMLJANI RADOVI 6.210,00

3. BETONSKI RADOVI 7.680,00

4. MONTAŽNI RADOVI 175.156,96

5. PROMETNA REGULACIJA 76.120,00

6. OSTALI RADOVI 12.100,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 296.366,96

REKAPITULACIJA



1. PUO DOBRA 588.647,84

2. PUO ZIR 293.723,92

3. PUO GRADNA 287.926,96

4. PUO LJUBEŠČICA 286.405,44

5. PUO SPAČVA 296.366,96

UKUPNO BEZ PDV-a: 1.753.071,12

PDV (25%): 438.267,78

SVEUKUPNO: 2.191.338,90

REKAPITULACIJA


