PLOVPUT d.o.0., Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, koje zastupa direktor mr. Ivan
Udovici¢, dipl.ing., (u daljnjem tekstu: Narucitelj), s jedne strane

i

OIB: , zastupan po
direktoru (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane

sklapaju slijedeci

UGOVOR O REDOVNOM REMONTU
BRODICE “PLOVPUT 2” - Grupa br. 2

Broj:
Clanak 1.
Predmet ovog Ugovora je usluga redovnog remonta brze radne brodice Plovput 2 (Grupa 2), sve sukladno
Ponudi oznake ,od g., koja je sastavni dio ovog Ugovora, te temeljem Odluke o odabiru
br. od godine, u postupku javne nabave EBN 148/2026 M, a prema Programu rada

Plovputa za 2026. godinu, tablica 1.5.2. Plan redovnih remonata radnih plovila.
Sastavni dijelovi ovog Ugovora su Ponuda iz stavka 1. ovog Ugovora s pripadaju¢im TroSkovnikom i
Dokumentacija o nabavi u predmetu EBN 148/2026 M, Grupa 2.

Clanak 2.
(1) Za uslugu iz ¢lanka 1. Narucitelj se obvezuje Izvoditelju platiti cijenu od:

EUR
(slovima: )
na §to se zaracunava PDV u iznosu od EUR, pa je ugovoreni iznos
EUR
(slovima: )

(2) Ukupnu cijenu iz ¢lanka 2. Narucitelj] ¢e  platiti  lIzvoditelju na  IBAN:
u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog eRacuna, a
temeljem urednog izvrsenja Ugovora i obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji.

Clanak 3.
Izvoditelj se obvezuje usluge iz ¢l. 1. ostvariti u remontnom brodogradiliStu na lokaciji

Clanak 4.

(1)  Ocekivani pocetak remonta je u mjesecu prosincu 2026. godine, a to¢an datum pocetka dogovorit ¢e
se pisanim putem izmedu Narucitelja i [zvoditelja nakon potpisa Ugovora, a najkasnije 30 dana prije pocetka
prosinca 2026.g.

(2) Rok zavrSetka remontnih usluga je najvise 30 dana od dana pocetka remonta.

(3) Datum pocetka remonta smatra se dan vadenja brodice na suho kada se obostrano potpisuje Zapisnik o
uvodenju U posao.



(4) Iznimno, remont moze zapoceti i prije podizanja brodice na suho zbog pripremnih radova, no

navedeni period ne moze trajati dulje od 5 dana nakon ¢ega Ce se postupiti sukladno ¢l. 9. Ugovora.

(5) Narucitelj zadrzava pravo pomicanja pocetka remonta ili produljenja ugovorenog roka pruzanja usluge
zane vise od 20 dana isklju¢ivo zbog objektivnih razloga kao $to su visa sila ili izvrSavanje radova od strane
Narucitelja koji imaju direktan utjecaj na sigurnost plovidbe, odnosno temeljnu djelatnost Plovputa, a sve
uz pravovremenu pisanu najavu lzvoditelju.

(6) Narucitelj moze uvaziti odgodu pocetka remonta ili produljenje ugovorenog roka pruzanja usluge od
strane Izvoditelja, zbog vise sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta za vanjske radove i bojanje ili drugih
neplanskih okolnosti koje Izvoditelj nije mogao predvidjeti, a o cemu je duzan pravodobno pisanim putem
obavijestiti Narucitelja.

Clanak 5.
(1) Izvoditelj se obvezuje usluge iz ¢l. 1. izvesti savjesno, stru¢no, kvalitetno i tehnicki ispravno, sukladno
zahtjevima iz dokumentacije o nabavi Narucitelja i prema vaze¢im propisima i Tehni¢kim pravilima
HRB-a za aluminijske brodice.
(2) Izvoditelj se tijekom izvodenja remontnih usluga osobito obvezuje:
— poduzeti sve potrebne mjere u cilju osiguranja brodice i opreme,
- organizirati rad na siguran nacin,
- osigurati upotrebu odgovarajucih sredstava zastite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike svojih
podizvoditelja (kada je primjenjivo),
- osigurati brodsku protupozarnu zastitu,
- osigurati dodatnu protupozarnu zastitu za izvodenje pojedinih stavki troskovnika, a sve sukladno
pravilima struke.

Clanak 6.
(1) Izvoditelj se obvezuje odmah prilikom potpisivanja Ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana oddana
obostranog potpisivanja Ugovora (a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude) dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije ili nov¢anog pologa, u visini 0d10% (deset posto) od
vrijednosti ugovora bez PDV-a, s trajanjem 45 dana duzim od ugovorenog roka izvrSenja ugovornih
obveza.
(2) Ako lzvoditelj dostavlja bankarsku garanciju, ista mora sadrzavati:
- naziv korisnika garancije: Plovput d.o.0. Obala Lazareta 1, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB:
14480721492,
- naznaku predmeta nabave ,,Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora — Remonti brodica, grupa 2 (Plovput 2)
EBN 148/2026 M*,
- naznaku da se bankarska garancija daje za uredno ispunjenje ugovora,
- izri¢iti navod da je bankarska garancija neopoziva, bezuvjetna i naplativa na prvi pisani poziv
korisnika garancije te bez prava prigovora.
(3) Ako Izvoditelj uplacuje novcani polog, isti mora uplatiti na IBAN Narucitelja
HR4723600001101431226 (model: HRO2; poziv na broj primatelja: OIB Izvoditelja, strani
izvoditelji upisuju nacionalni identifikacijski broj (npr. VAT)), uz naznaku svrhe ,Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora — Remonti brodica, grupa 2 (Plovput 2), EBN 148/2026 M*“, SWIFT
(BIC): ZABAHR2X.
(4) Jamstvo iz stavka 1. ovog ¢lanka Narucitelj ima pravo naplatiti u slu¢aju povrede ugovornih obveza
od strane Izvoditelja odredenih u Dokumentaciji za nadmetanje EBN 148/2026 M, a neiskoristeno jamstvo
¢e vratiti Izvoditelju nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.



JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATATAK U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 7.
(1) Jamstveni rok za izvr$ene usluge remonta iznosi 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja
Zapisnikao primopredaji.
(2) Za slucaj reklamacije jamstveni rok ¢e se produljiti za cijelo vrijeme koje je bilo potrebno za
njeno otklanjanje.

Clanak 8.
(1) Izvoditelj se obvezuje u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana potpisivanja Zapisnika o
primopredaji (a prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora) dostaviti jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (slovima: deset posto) od vrijednosti Ugovora (bez PDV-
a) 1 to u obliku bankarske garancije ili nov€anog pologa, s rokom vazenja sve dok traje jamstveni rok, plus
30 dana respira.
(2) Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pocinje te¢i danom obostranog potpisivanja
Zapisnika o primopredaji.
(3) U slucaju dostave bankarske garancije iz stavka 1. ovog c¢lanka, ista mora sadrzavati:
- naziv Kkorisnika garancije: Plovput d.o.0. Obala Lazareta 1, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB:
14480721492
- naznaku predmeta nabave ,,Jamstvo za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku - Remonti brodica,
Grupa 2 (Plovput 2), EBN 148/2026 M*
- izri¢iti navod da je bankarska garancija bezuvjetna, neopoziva, bez prava prigovora i na prvi poziv
naplativa.
(4) U slucaju uplate novcanog pologa iz stavka 1. ovog ¢lanka, isti se mora uplatiti na ime jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na racun Izvoditelja broj IBAN: HR4723600001101431226
(model: HRO2; poziv na broj primatelja: OIB lzvoditelja ili nacionalni identifikacijski broj (npr. VAT) za
strance i uz naznaku svrhe ,,Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Remonti brodica,
Grupa 2 (Plovput 2), EBN 148/2026 M, SWIFT (BIC):ZABAHR2X.
(5) Ukoliko lIzvoditelj pravovremeno ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili
ne uplati nov¢ani polog u ostavljenome roku, Narucitelj ¢e naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
(6) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Narucitelj ¢e aktivirati u slucaju da Izvoditelj u
jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova
naknade Stete, a neiskoriSteno jamstvo ¢e vratiti Izvoditelju po njegovom isteku.
(7) Narucitel) moze zatraziti produljenje jamstva sukladno odredbama dokumentacije o nabavi ili odredbama
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022, u daljnjem tekstu: ZJN).

Clanak 9.
(1) U slucaju neopravdanog kaSnjenja izvrSenja ugovornih obveza Izvoditelj ¢e platiti Narucitelju
ugovornu kaznu za svaki dan neopravdanog kasnjenja u iznosu od 5 %o (pet promila) od ukupne cijene iz
¢l. 2. ovog Ugovora bez PDV-a, ali ne vise od 10 % od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a.
(2) Izvoditelj se obvezuje platiti Narucitelju ugovornu kaznu za slijedece situacije neopravdanog
kaSnjenja:
- za svaki dan kasnjenja pocetka remonta u odnosu na ugovoreni datum pocetka remonta
- za svaki dan kasnjenja, ako je kasnjenje dulje od 5 dana za vadenje brodice na suho
- za svaki dan kasnjenja u odnosu na rok pruzanja usluga (uredno izvrSenje remonta).

(3) Ugovorna kazna za kasnjenje dulje od 5 dana za vadenje brodice na suho i za kasnjenja u odnosuna rok
pruzanja usluga (uredno izvrSenje remonta) Narucitelj ¢e kumulativno zbrajati, a nakon kumulativnog
ispunjenja u maksimalnom iznosu, Naruditelj ugovor moze raskinuti uz naplatu jamstva za uredno
ispunjenje ugovora.



(4) Naplata ugovorne kazne moze se izvrsiti od bilo kojeg dospjelog potrazivanja Izvoditelja ili iz jamstva
za uredno ispunjenje ugovora.
(5) Placanje ugovorne kazne ne utjece na ostale obveze Izvoditelja.

Clanak 10.
Odgovorna osoba Narucitelja za nadzor tijekom izvodenja usluga iz ¢l. 1. Ugovora je g.
Ivor Sulji¢, dok je odgovorna osoba za realizaciju ugovora od strane Izvoditelja g.

Clanak 11.
Odgovorna osoba Izvoditelja za realizaciju ugovora ¢e u dogovoru s odgovornom osobom
Narucitelja iz prethodnog c¢lanka pozivati za potrebe ocevida i inspektora nadleZne Lucke
kapetanije ili HRB-a, a troSkove ovih pregleda e snositi Narucitelj.

Clanak 12.

(1) Za vrijeme boravka brodice u remontu i tijekom izvodenja remontnih usluga iz ¢l. 1. ovog Ugovora,
Izvoditelj ¢e osigurati brodicu od rizika koje pokriva osiguranje odgovornosti brodopopravlja¢a za
vrijeme boravka broda u remontu (Shiprepair's Liability Clauses), a policu osiguranja izdanu od strane
osiguravajuceg drustva je duzan dostaviti Narucitelju zajedno s jamstvom za uredno ispunjenje Ugovora.
(2) Ako iz bilo kojeg prestane vaziti polica osiguranja iz stavka 1. ovog ¢lanka, Izvoditelj je duzan
dostaviti Narugitelju novu, vazeéu policu osiguranja od dana isteka roka vazenja stare police. Ukoliko je
na vrijeme ne obnovi, ili Narucitelj utvrdi da polica iz bilo kojeg razloga ne bi bila naplativa u slucaju
Stetnog dogadaja, Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
(3) Izvoditelj se obvezuje prihvatiti kontrolu nad pruzanjem usluga i tehni¢kim kapacitetima za pruzanje
usluga, koju provodi Narucitelj ili od njega ovlasteno tijelo.

Clanak 13.
Tijekom remonta ¢e radnici Narucitelja ili ovlasteni serviseri specijalisti obavljati poslove tekuceg
odrzavanja brodske opreme i brodskih motora, sve u dogovoru s odgovornom osobom Izvoditelja
iz ¢lanka 10. ovog Ugovora.

Clanak 14.

(1) Po zavrSetku usluge remonta izvrsit ¢e se pokusna plovidba, €ije ¢e troSkove goriva snositi Narucitel;.
(2) U slucaju negativnih rezultata prouzrokovanih nekvalitetnom izvedbom usluge remonta, troskove
sljedecih pokusnih plovidbi ¢e snositi Izvoditel;.

(3) Odgovorne osobe Narucitelja i Izvoditelja iz ¢1. 9. ovog Ugovora ¢e nakon zavrsetka usluge remonta
ovjeriti Zapisnik o primopredaji, kojega ¢e sastavni dio biti Zapisnik o stvarno izvrSenim remontnim
uslugama s pripadaju¢im QC-mjernim protokolima i Izjavom o sustavu protiv obrastanja (AF) podvodnog
dijela trupa, ovjereno od strane Izvoditelja.

Clanak 15.
(3) Jamstveni rok za izvrSene usluge remonta iznosi 12 (dvanaest) mjeseci od dana ovjere Zapisnika
o primopredaji.
(4) Za slucaj reklamacije jamstveni rok ¢e se produljiti za cijelo vrijeme koje je bilo potrebno za
njeno otklanjanje.

Clanak 15.

(1) Narucitelj smije izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupkajavne
nabave sukladno odredbama ¢lanaka 315.-320. ZIN i odredbama Dokumentacije o nabavi.



(2) Ugovorne strane suglasno utvrduju da ¢e u slucaju nastanka objektivnih okolnosti i razloga
predvidenih u ¢lanku 4. Ugovora produljiti trajanje Ugovora pisanim putem te se navedene izmjene nece
smatrati znac¢ajnim izmjenama u smislu ZJN, a sve sukladno Dokumentaciji o nabavi.

(3) Narucitelj je obvezan provesti novi postupak javne nabave u slucaju znacajnih izmjena ovog
Ugovora tijekom njegova trajanja, sve sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi i ZJN.

RASKID UGOVORA
Clanak 16.

(1) Narucitelj je obvezan raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja ako:

1. je Ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka
321.ZJN
2. je Izvoditelj morao biti isklju¢en iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za

iskljucenje iz ¢lanka 251. stavka 1. Z]N

3. se Ugovor nije trebao dodijeliti I1zvoditelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih
Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz
¢lanka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

4. se Ugovor nije trebao dodijeliti Izvoditelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleZnog upravnog suda.

(2) Narucitelj moZe raskinuti ugovor u drugim slucajevima propisanim ovim Ugovorom, ZJN ili
Zakonom o obveznim odnosima.

Clanak 17.
(1) Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane ¢e rijeSiti mirnim putem, a u
protivnom ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Splitu.
(2) Ugovorne strane su suglasne da je za ovaj Ugovor mjerodavno iskljucivo hrvatsko pravo.

(3) Za sva pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Ugovora, a imaju utjecaja na njegovu
provedbu, primjenjivat ¢e se odredbe ZJN, Zakona o obveznim odnosima i propisi koji reguliraju
usluge remonta aluminijskih brodica.

(4) Ugovorne strane su suglasne da ¢e sa svim osobnim podacima koje saznaju tijekom realizacije ovog
Ugovora postupati u skladu s odredbama Opce uredbe o zastiti podataka i pozitivnim propisima RH o
zaStitu osobnih podataka.

Clanak 18.
Ovaj Ugovor sacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, a u
znak prihvacanja potpisuju ga odgovorne osobe obje ugovorne strane.

Za lzvoditelja: Za Narucitelja:
Direktor: Direktor:
( ) Mr. Ivan Udovici¢, dipl.ing.

U Splitu, 2026. god. U Splity, 2026. god.



