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DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 10/2011 M 
Izmjena dijela krovišta sa kompletnim pokrovom  

zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Hrid Mulo 
 
 
 

UPUTE PONUDITELJIMA: 
 
Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u 
usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje 
nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se 
razmatrati. 
 
1. PODACI O NARUČITELJU: 
"PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000  Split, Obala Lazareta 1, skraćeno: Plovput, 
OIB: 14480721492,    
telefon:  021 390-600,   telefaks:  021 390-630, 
e-mail: plovput@plovput.hr  
internetska adresa: www.plovput.hr 
 
2. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 
Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u 
Komercijalnom sektoru  Plovputa na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 
ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, svakog  radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna 
osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je Mr. Slavko 
Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600 ili 099/2265448, dok je odgovorna osoba za 
tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika sa 
specifikacijom radova, gdin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707 ili 098/307085. 
Na pisane zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka 
ponudbenog roka, Naručitelj će odmah odgovoriti. Isto objašnjenje će se poslati i 
ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 
 
3. OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i 
Posebna uputa za ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.  
 
4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je opisan u Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i 
Posebna uputa za ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.  
 
5. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE 
Prema Tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Troškovnik i Posebna uputa za 
ponuditelje), koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. 
 



6. MJESTO ISPORUKE 
Mjesto izvođenja radova je na lokaciji: zgrada Pomorskog svjetionika P.S. Hrid Mulo 
 
7. ROK ZAVRŠETKA RADOVA 
Rok završetka radova je najviše 45 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u 
posao.  

 
8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE 
Nije dopušten takav način nuđenja usluga. 
 
9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
Ponuditelji moraju priložiti slijedeće dokaze o sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenim 
preslikama): 
9.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 

odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, ne stariju od šest mjeseci do dana 
slanja objave (članak 49. Zakona o javnoj nabavi) i 

9.2. Izjavu da na strani osobe davatelja izjave koja je ujedno ovlaštena za zastupanje, 
kao i na strani gospodarskog subjekta, ne postoje okolnosti koje bi bile protivne 
odredbi članka 46. stavka 1. točka 1. Zakona, s ovjerenim potpisom kod javnog 
bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 30 dana do dana slanja objave, 
(članak 50. Zakona o javnoj nabavi); 

9.3. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela, 
(članak 51. Zakona o javnoj nabavi) ne stariju od 30 od dana slanja objave i  
dokument o bonitetu - BON 1 (članak 51. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi) - ne 
stariji od šest mjeseci od dana slanja objave; 

9.4. Popis značajnih sličnih usluga pruženih u posljednje tri godine s potvrdom ili 
potvrdama o uspješnosti ostvarenja najmanje dva ugovora, izdane od strane 
naručitelja tih usluga; 

 
10.  UVJETI UGOVORA  
Uvjeti sukladno prijedlogu Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje). 
 
11.  ZAJEDNIČKA PONUDA 
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati sve uvjete o sposobnosti ponuditelja, sukladno člancima 48., 49., 
50, i 51. Zakona o javnoj nabavi. 
 
12.  OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE 
Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim 
sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom 
redoslijedu. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim otiskom, te mora biti uvezana u cjelinu 
s označenim rednim brojem stranica (ukupni broj/redni broj stranice), uz popunjeni 
tipski obrazac Ponude (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), te ovjerena od strane 
ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.  
 
Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente, prema navedenom redoslijedu: 
12.1.  ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) tipski obrazac ponude s ukupnom 

cijenom ponude (iz ponudbenog Troškovnika) i ostalim uvjetima nabave; 
12.2. važeće dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama, od stavke 9.1 

do 9.4. iz točke 9. ove Dokumentacije za nadmetanje); 
12.3. ovjereni obrazac Izjave o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za 

nadmetanje (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);  



12.4. ovjereni prijedlog Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje); 
12.5. ispunjeni Troškovnik radova u kojem za svaku pojedinačnu stavku treba navesti 

cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, te na kraju ukupnu cijenu ponude, 
izraženu brojkama i slovima (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje); 

 
13. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 
Inačice ili alternativne ponude se neće razmatrati. 
 
14. CIJENA PONUDE 
Ponuditelji dostavljaju ponude, s cijenom u kunama. 
Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, 
mjerodavan je iznos izražen slovima.   
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenljiva je za 
vrijeme trajanja ugovora.   
U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude bez poreza na 
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.  
Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški na više ili manje, iznosi više od pet 
posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva. 
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.   
 
15. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
Sukladno prijedlogu ugovora, u roku od 30 dana od datuma ispostavljenih privremenih 
situacija, odnosno okončane situacije, nakon obostranog potpisivanja Zapisnika o 
primopredaji radova. 
Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". (prilog C. 
Dokumentacije za nadmetanje) 
 
16. ROK VALJANOSTI PONUDE 
U ponudi obavezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može 
biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.  
 
17. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s 
najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za 
nadmetanje, s privitcima (čl. 85. Zakona o javnoj nabavi).  
  
18. JEZIK ILI JEZICI PONUDE 
Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. 
 
19. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA I OTVARANJA PONUDE 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:  
- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj 

nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se 
ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ». 

- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja. 
Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, II kat, 
soba br. 208 (služba prijama pošte Naručitelja) najkasnije  

do 01.03.2011. godine do 12,00 sati. 
O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj. 
Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. 
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju 
neotvorene. 



Otvaranje ponuda:  
Postupak javne nabave provest će se bez javnog otvaranja ponuda.  
Ponude će biti otvorene u Direkciji Plovputa d.o.o. Split (Vijećnica Direkcije), Obala 
Lazareta 1, dana 01.03.2011. u 12,00 sati.    
 
20. NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka 
za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u 
navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom. 
Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno 
članku 86. Zakona o javnoj nabavi. 
 
21. POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku, izravno ili 
preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 3 dana. Žalitelj je dužan istodobno 
jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti i Državnoj komisiji. 
 
22. TROŠKOVI PONUDITELJA 
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.  
 
 
 
      Rukovoditelj Komercijalnog sektora: 
       
           Mr. Slavko Šimić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilozi: 
 
- Prilog A. – Tipski obrazac ponude,   
- Prilog B. – Izjava o prihvaćanju uvjeta,  
- Prilog C. – Prijedlog Ugovora, 
- Prilog D. – Cjelokupna Tehnička dokumentacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     TIPSKI OBRAZAC PONUDE (Prilog A.) 
________________________      
naziv ponuditelja 
_____________________________     
adresa ponuditelja 
_____________________________      
OIB Ponuditelja  
_____________________________      
telefon/telefaks Ponuditelja 
 

PONUDA br. ___________________ 
 
Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje 
svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo Izmjenu dijela krovišta sa kompletnim pokrovom 
zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Hrid Mulo 
 
Iznosi iz rekapitulacije Troškovnika radova: 
Ukupno A+B (bez PDV-a):                    ____________________ kuna 
Popust na cijenu:                        ____________________ kuna  
Ukupna cijena s popustom:        ____________________ kuna 
PDV (23%):                           ____________________ kuna 
 
UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om):     ____________________ kuna 
 
Slovima: ___________________________________________________________  
 
UVJETI  NABAVE: 
· Ukupna cijena ponude je izražena u kunama, a u cijeni ponude su uračunati svi 

troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude; 
· Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (Prilog C. 

Dokumentacije za nadmetanje); 
· Valjanost (opcija) ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda; 
· Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: 

__________________________; tel: ____________; faks: _____________ 
· Troškovnik radova sastavni je dio ove Ponude (Prilog D. Dokumentacije a 

nadmetanje)   
· Rok isporuke: do 45 dana od dana potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao; 

 
Ukoliko naša Ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sve dok se Ugovor o izmjeni 
pokrova ne sklopi, izjavljujemo da će ova Ponuda i Odluka o odabiru naše tvrtke kao 
najsposobnijeg ponuditelja, biti obvezujući sporazum između dvije strane, a sve 
sukladno uvjetima propisanim u Dokumentaciji za nadmetanje. 
 
 U ________________ dana ________________ 
 
                                                        OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA: 
                                                                        
                                           (_________________________________________) 
                                     
                                                                            M.P. 
 

PLOVPUT d.o.o. SPLIT 
OIB: 14480721492 
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT 



 
 
 
 

 
IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA (Prilog B.)  

 
 
 
________________________      
naziv ponuditelja 
 
_____________________________     
adresa ponuditelja 
 
_____________________________      
OIB Ponuditelja  
 
_____________________________      
telefon/telefaks Ponuditelja 
 
 

 
 

 
IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH OPĆIH I POSEBNIH UVJETA 

NAVEDENIH U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE 
EBN 10/2011 M 

 
 
 
 

kojom potvrđujemo da u cijelosti prihvaćamo sve opće i posebne uvjete naznačene u 
Dokumentaciji za nadmetanje i njenim prilozima za Izmjenu dijela krovišta sa 
kompletnim pokrovom zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Hrid Mulo 
 
 
 
 
 
 
               PONUDITELJ: 
 
 
 
 
                                           (__________________________________________) 
 
 
                                                                              M.P. 
 
 

PLOVPUT d.o.o. SPLIT 
OIB: 14480721492 
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT 



 
PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog C.)  

  
 
PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1., 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano 
po direktoru Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane 

i 
 
-------------------------------------------------------------------, OIB: ------------------, zastupan 
po direktoru --------------------------- ( u  daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane 
 
zaključuju slijedeći: 
 

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJENI DIJELA KROVIŠTA SA 
KOMPLETNIM POKROVOM ZGRADE POMORSKOG SVJETIONIKA  

P.S. HRID MULO 
Broj: ____________________________ 

 
 
I. Predmet Ugovora 

Članak 1. 
Predmet Ugovora je izvođenje radova na izmjeni dijela krovišta sa kompletnim pokrovom 
zgrade Pomorskog svjetionika P.S. Hrid Mulo na temelju prihvaćene ponude Izvoditelja 
protokolirane pod brojem ______________, dana ___________, koja je sastavni dio ovog 
Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. ____________ od 
____________ godine, u postupku javne nabave EBN 10/2011 M, prema Godišnjem 
planu poslovanja Plovputa za 2011. godinu (Odjeljak 2.7.2.1., stavka 36.). 
 

Članak 2. 
Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, u 
skladu s Izvedbenim projektom i pripadajućim Troškovnikom radova iz Ponude za 
radove, koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
 
II. Ugovorena cijena 

Članak 3. 
Ugovorena cijena za predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
na što se zaračunava PDV  u iznosu od _____________ kn, pa je ukupno ugovoreni 
iznos 
 

______________ kn 
( slovima: _________________________________________ ), 

 
 
III. Način plaćanja i obračun 

Članak 4. 



Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora Naručitelj će isplatiti Izvoditelju, u roku od 
30 dana od dana ispostavljanja privremenih situacija, odnosno okončane situacije, nakon 
obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. 
Obračun izvedenih radova vršit će se sistemom "građevinska knjiga". 
 
 
 
IV. Početak i rok obavljanja radova, kvalitet radova i jamstveni rok 

Članak 5. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe ugovornih strana. 
Rok izvršenja radova je najviše 45 (četrdeset i pet) dana od dana potpisivanja Ugovora i 
uvođenja u posao. Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno pozitivnim propisima i 
uzancama struke te će sve eventualne nedostatke otklonitu u najkraćem roku. 
Jamstvo za kvalitetu izvedenih obrtničkih radova je 2 (dvije) godine, a jamstvo za 
izvedene radove na konstrukciji je 10 (deset) godina, od dana potpisa Zapisnika o 
primopredaji radova 
 
V.  Rad na siguran način 

Članak 6. 
Izvoditelj je pored obveze izvršenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno, 
sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, još 
osobito dužan tijekom izvođenja radova na zgradi organizirati i rad na siguran način, te 
osigurati upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite na radu, kako za svoje radnike tako i 
za radnike svojih podizvođača. 
 
VI. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja i Izvoditelja 

Članak 7. 
Osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Naručitelja koja će nadzirati 
izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora je gdin. Joško Zec, dipl.ing.građ., dok je 
osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane Izvoditelja koja će rukovoditi 
izvođenjem navedenih radova ________________________________. 
 
VII. Potpisivanje Zapisnika o primopredaji 

Članak 8. 
Po završetku radova iz članka 1. ovog Ugovora, osobe odgovorne za realizaciju Ugovora 
od strane Naručitelja i Izvoditelja potpisat će Zapisnik o primopredaji radova. 
 
VIII. Ugovorna kazna 

Članak 9. 
Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je 
Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. 
ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja.  
Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz 
članka 3. ovog Ugovora. 
 
IX. Ostale odredbe 

Članak 10. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja i Izvoditelja. 
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u 
protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. 
Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se Zakon o obveznim odnosima. 



 
Članak 11. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 
4 (četiri) primjerka, a u znak prihvaćanja potpisuju ga obje ugovorne strane. 
 
U Splitu, _________________ 2011.god. 
 
 
  Za  IZVODITELJA:      Za NARUČITELJA 
        Direktor: 
 
_______________________     ____________________ 
(______________________)     Mate Perišić, dipl. ing. 
 
 



«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. 
SPLIT, Put Supavla 37 

PROJEKTANT: 
Zoran Jeramaz  dipl.ing.arh.  br.ovlaštenja: 1720 

T.D.A. 
 03-12/2010 

 

INVESTITOR:  
PLOVPUT d.o.o.  
Obala Lazareta 1, Split  

GRAĐEVINA:  PS  HRID MULO  DATUM: 
travanj / 2010. FAZA:  GLAVNI  PROJEKT 

 

1.  TEHNIČKI  OPIS - UZ GLAVNI PROJEKT 
      
 
UVODNA NAPOMENA 
 
Traži se prethodna suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela za uređenje PS Hrid 
Mulo, PP Šibenik, na pomorskom dobru RH. 
 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE 
 
Građevinska parcela je u naravi hrid Mulo, PP Šibenik. Na hridi se nalazi zgrada 
svjetionika sa dvorištem i pomoćnim objektima (magazin i spremište čamca), pristani i 
navoz za čamac.  
 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Svjetionik Hrid Mulo izgrađen je na hridi u pomorskom području Šibenik. Nalazi se u blizini 
luke Rogoznice, zapadno od otočića Smokvica vela i Smokvica mala. 
Do svjetionika se dolazi isključivo plovilom. Postoje tri pristana na hridi, od kojih jedan ima 
dizalicu, a drugi navoz za čamac. 
Oko objekta je dvorište. Jugoistočno od zgrade svjetionika su pomoćni objekti – magazin i 
spremište čamca. 
Zgrada svjetionika ima prizemlje i kat. 
 
Nosivi vanjski zidovi su od klesanog kamena, debljine d = 80 cm. Pregradni zidovi su od 
opeke i kamena, raznih debljina. 
Međukatne konstrukcije, te konstrukcija krovišta su od drvenih nosivih greda. 
Svi zidovi su sa unutrašnje strane ožbukani u produžnom mortu, kao i stropovi.  
Podovi su od različitih materijala: terazzo pločice, keramičke pločice i parket. U potkrovlju 
je daščani pod.  
 
Vanjska i unutrašnja stolarija je od punog kvalitetnog drva.  
Objekt nije priključen na elektro mrežu. Napajanje je moguće preko agregata. 
Zgrada se sanitarnom vodom opskrbljuje iz postojeće cisterne (gustirna) sa zdencem u 
prizemlju objekta (dimenzija 70 x 70 cm). 
 
 
Objekt svjetionika se sastoji od prizemlja i kata.  
U prizemlju su jedna stambena jedinica, kancelarija, magazin i stepenište za kat. 
Stambena jedinica se sastoji od hodnika, tri sobe, kupaonice, kuhinje sa blagovaonicim i 
izbe. 
Na katu su  
 
Brutto površina objekta iznosi 383.50 m2. 
 
 
 
PROJEKTNO RJEŠENJE 
 
Izvršiti će se prenamjena građevine. Objekt koji se već dugi niz godina ne koristi za 
boravak preurediti će se za turističku namjenu, a sve prema Općim smjernicama sanacije 
svjetioničarskih zgrada. 
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Svjetionik Hrid Mulo ima prizemlje i kat. Urediti će se dva apartmana u prizemlju i dva na 
katu. 
 
U prizemlju su hodnik, prostorija za hidrofor i dva apartmana. 
Apartman 1 ima predsoblje, dnevni boravak sa blagovaonicom i kuhinjom, dvije spavaće 
sobe i kupaonicu. Netto površina apartmana 1 je 50,02 m2. 
Apartman 2 se sastoji od predsoblja, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
spavaće sobe i kupaonice. Netto površina apartmana 2 je 46,73 m2. 
 
Na katu su hodnik, spremište i dva apartmana. 
Apartman 3 ima predsoblje, dnevni boravak sa blagovaonicom i kuhinjom, dvije spavaće 
sobe, garderobu i kupaonicu. Netto površina apartmana 3 je 50,18 m2. 
Apartman 4 se sastoji od predsoblja, dnevnog boravka sa blagovaonicom i kuhinjom, 
spavaće sobe i kupaonice. Netto površina apartmana 4 je 46,73 m2. 
 
 
Ulaz u objekt je sa istočne strane. 
 
Ukupna netto površina objekta je 246,78 m2. 
Brutto površina objekta iznosi 383.50 m2. 
 
 
 
Prema Općim smjernicama sanacije svjetioničarskih zgrada čiji je cilj zaštita i 
očuvanje svjetionika (a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara): 

· neće biti izmjene originalnih dimenzija objekta 
· poštivati će se vanjski izgled objekta 
· sačuvati će se izvorno postrojenje i instrumenti. 

 
Svi radovi će se izvoditi prema načelu restauracije izvorne strukture. 
 
Kako bi se objekt prenamjenio potrebno je srušiti postojeće pregradne zidove i slojeve 
poda prizemlja. Novi pregradni zidovi biti će od dvostrukih Knauf ploča sa metalnom 
podkonstrukcijom. 
 
Da bi se postigli zadovoljavajući uvjeti u smislu zaštite od vlage koja je veliki problem zbog 
specifičnog položaja svjetionika u neposrednoj blizini mora, svi vanjski zidovi biti će sa 
unutarnje strane obloženi dvostrukim Knauf pločama sa ispunom izolacijskim slojem 
PURETAN 60. 
 
Nakon demontaže postojećih slojeva poda prizemlja, izvesti će se novi pod sa slojem 
hidro i termo izolacije PURETAN 60 na koji se postavljaju podni elementi estrih Knauf 
ploče F131 VIDIFLOOR (debljine 2 x 12.5 cm) prema uputama proizvođača, te završni 
sloj poda.  
 
Strop nad katom će se demontirati i postaviti novi drveni strop i podgled (Knauf ploče). 
Postojeći krov sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od azbestnih valovitih ploča (salonit) 
će se sanirati na način da će biti zamijenjeni svi dotrajali i oštećeni elementi drvene 
konstrukcije sa novim elementima identičnim izvornoj strukturi, dok će se pokrov zamijeniti 
kupama kanalicama. 
 
Vanjska i unutarnja stolarija će se zamijeniti kvalitetnom novom stolarijom tradicionalnih 
oblika po uzoru na postojeću. 
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VODOVODNE INSTALACIJE 
   
Na parceli nema vode iz javne vodovodne mreže, stoga se predviđa sakupljanje 
oborinskih voda sa krova objekta u postojeći spremnik (gustirnu) i korištenje iste za piće i 
sanitarne porebe. Predviđa se izgradnja dnevnog tanka sanitarne potrošne vode u 
potkrovlju objekta iz kojega će se gravitacijski snabdijevati objekt. 
Zagrijavanje sanitarne potrošne vode predviđa se solarnim kolektorima. 
Sve vodovodne instalacije u objektu predviđene su od PPR - vodovodnih cijevi spajanih 
zavarivanjem. Cijevi u objektu će se toplinski izolirati odgovarajućom izolacijom.  
 
   
ODVODNE INSTALACIJE 
 
Sanitarne otpadne vode objekta se predviđa odvesti u BIO jamu gdje se vrši biološka 
razgradnja fekalnog otpada. Preljev pročišćene vode iz BIO jame se predviđa upustiti u 
upojni bunar. Kapacitet BIO jame odrediti na temelju ekvivalentnog broja osoba (8 osoba). 
Oborinske vode s krova predviđaju se sakupiti u postojeći spremnik kišnice, odakle se 
pumpom povremeno prebacuju u dnevni tank potrošne vode predviđen u potkrovlju. 
Odvodne instalacije u objektu predviđene su od PE niskošumnih kanalizacijskih cijevi i 
potrebnih fazonskih komada (vertikale i razvod po etažama), a temeljna i vanjska 
kanalizacija je predviđena iz PVC kanalizacijskih cijevi klase čvrstoće SN4. Kanalizacijske 
vertikale će se produžiti do krova i na njih montirati ventilacijske kape kako bi se 
omogućila ventilacija BIO jame i razvoda. 
Cijevi za odvodnju oborinskih voda sa krova objekta se predviđaju izvesti od pocinčanih 
limenih cijevi (na fasadi objekta). 
 
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
Projektom elektroinstalacija predvidjeti će se već primjenjivani sistem sa fotonaponskim 
modulima za punjenje akumulatorskih baterija iz kojih se preko pretvarača 
24VDC/220VAC napajaju električni potrošači. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Projektant: 
                                                                                                         Zoran Jeramaz d.i.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. 
SPLIT, Put Supavla 37 

PROJEKTANT: 
Zoran Jeramaz  dipl.ing.arh.  br.ovlaštenja: 1720 

T.D.A. 
 03-12/2010 

 

INVESTITOR:  
PLOVPUT d.o.o.  
Obala Lazareta 1, Split  

GRAĐEVINA:  PS  HRID MULO  DATUM: 
travanj / 2010. FAZA:  GLAVNI  PROJEKT 

 

2.  ISKAZ  POVRŠINA 
 
 
1. PRIZEMLJE  
    

1. ULAZNI PROSTOR - HODNIK 27,80 m2 

2. HIDROFOR 5,38 m2 
    
 apartman 1     (P = 50,02 m2)   

3. PREDSOBLJE 8,15 m2 
4. KUHINJA + BLAG. + DN. BORAVAK 19,10 m2 

5. SPAVAĆA SOBA 9,55 m2 
6. SPAVAĆA SOBA 9,58 m2 
7. KUPAONICA 3,64 m2 
    
 apartman 2     (P = 46,73 m2)   

8. PREDSOBLJE 6,25 m2 

9. KUHINJA + BLAG. + DN. BORAVAK 18,50 m2 

10. SPAVAĆA SOBA 16,00 m2 

11. KUPAONICA 5,98 m2 

 

UKUPNO NETTO  PRIZEMLJE                                129,93    m2 

 
 
2. KAT 
    

1. HODNIK 14,56 m2 

2. SPREMIŠTE 5,38 m2 
    
 apartman 3     (P = 50,18 m2)   

3. PREDSOBLJE 5,15 m2 
4. KUHINJA + BLAG. + DN. BORAVAK 18,50 m2 

5. SPAVAĆA SOBA 9,55 m2 
6. SPAVAĆA SOBA 10,23 m2 
7. GARDEROBA 2,70 m2 
8. KUPAONICA 4,05 m2 
    
 apartman 4     (P = 46,73 m2)   

9. PREDSOBLJE 6,25 m2 

10. KUHINJA + BLAG. + DN. BORAVAK 18,50 m2 

11. SPAVAĆA SOBA 16,00 m2 

12. KUPAONICA 5,98 m2 

 

UKUPNO NETTO  KAT                                             116,85    m2 

 
 
 
 
REKAPITULACIJA 
   
UKUPNA NETTO POVRŠINA  PRIZEMLJA             129,93    m2 
UKUPNA NETTO POVRŠINA  KATA                       116,85    m2 
UKUPNA NETTO POVRŠINA                                  246,78    m2 
 
 
UKUPNA BRUTTO POVRŠINA                                383,50   m2 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA 
 

IZMJENA DIJELA KROVIŠTA SA KOMPLETNIM POKROVOM  
NA ZGRADI P.S. HRID MULO 
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1. GRAĐEVINSKI RADOVI 

 
1.1. RUŠENJE I DEMONTAŽE 

Sve demontirane elemente u dogovoru sa krajnjim korisnikom, odvesti na deponij, sve 
količine su date u sraslom stanju. 
1. Demontaža pokrova i cca 30% drvene 

konstrukcije. 
  

 - krovna konstrukcija m2 48,00 
 - pokrov m2 187,00 
 
RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO: 
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2. ZANATSKI RADOVI 
 
 
2.1.  KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA 
 
Postojeća krovna konstrukcija je četverostrešni krov - dvostruka 
stolica, izveden iz drvene konstrukcije sa pokrovom iz salonitnih 
ploča. Drvena konstrukcija krova sastoji se iz: 
- donje podrožnice presjeka 16 x 16 cm koja leži na vanjskim  
  zidovima 
- dvije gornje podrožnice 14 x 20 cm 
- rožnice presjeka 12 x 14 cm ugrađene na razmaku do 80 cm 
- kliješta 2 x (8 x 10 cm). 
    
    
2. Izrada cca 30%nove krovne konstrukcije, 

sve dijelove krovne konstrukcije kvalitetno 
zaštititi. 

  

  m2 48,00 
    
3. Izrada nove krovne daščane oplate  

d = 2,5 cm. 
  

  m2 190,00 
    
4. Nabava i izrada pokrova iz kupe kanalice. 

U cijenu uključiti i dvostruke letve za 
ugradnju kupe. 

  

  m2 190,00 
    
5. Pokrivanje sljemena krova kupom 

kanalicom sa zatvaranjem cem. mortom. 
  

  m’ 43,00 
    
6. Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja 

radova. Odvoz na deponij šuta i otpadnog 
materijala te fino završno čišćenje. 

  

 a. grubo čišćenje m2 190,00 
 b. fino čišćenje m2 190,00 
    
KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: 
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2.2.  VANJSKI OTVORI 
  
 
4. Nabava i ugradnja krovnog prozora kao 

VELUX. 
  

 - vel. 78 x 98 cm (MO4) termo staklo kom 1 
  

 
 

  

VANJSKI OTVORI UKUPNO: 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. IZOLATERSKI RADOVI   
    
2. Termo izolacija kosog krova popločanog 

pločama TERVOL /staklena vuna/  
d = 8 cm, ugradnja između greda. 

  

   m2          190,00 
    
3. Nabava i ugradnja armirane PE folije- 

rezervna kišna brana (preko dašćane 
oplate). 

  

   m2 190,00 
    
4. Dvostruka PE folija, zaštita toplinske 

izolacije krova sa donje strane. 
  

   m2 190,00 
    
    
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 
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2.4.   LIMARSKI RADOVI 
 
Svi limarski radovi izvedeni iz pocinčanog lima d = 0,7 mm. 
 
1. Nabava, izrada i ugradnja horizontalnog 

polukružnog žljeba - oluka debljine 0,7 mm 
RŠ 85 cm izveden u padu prema izljevu. U 
cijenu uključiti sav spojni materijal i zaštitnu 
ljepenku. Jedan kraj izvesti kao poklopnicu 
sa okapnicom kamenog rigola, drugi kraj 
podvući pod kupu. 

  

  m' 53,00 
    
2. Nabava, izrada i montaža opšava sudara 

krova i zida od eloksiranog lima d= 0,7 mm. 
RŠ= 50 cm. U cijenu uključiti sav potreban 
spojni materijal  /dvije vertikale/. 

  

  m' 5,00 
    
3. Dobava, izrada i montaža vertikalnih oluka 

Ø 100, d = 0,7 mm. U cijenu uključiti sav 
potreban spojni  materijal  i držače (svako 2 
m), 2 komada. 

  

  m' 14,00 
    
   

 
 

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«GRADAL INŽENJERING» d.o.o. 
SPLIT, Put Supavla 37 

PROJEKTANT: 
Zoran Jeramaz  dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 1720 

 

 

INVESTITOR:  
PLOVPUT d.o.o.  SPLIT  

GRAĐEVINA:  SVJETIONIK HRID MULO DATUM: 
travanj 2010 FAZA:   TROŠKOVNIK GRAĐ. I ZANATSKIH RADOVA 

 

 
 

 
 
R E K A P I T U L A C I J A GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:  
 
 
1.  GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
1.1. RUŠENJE I DEMONTAŽA................................................................................... 
 
  GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO :                kn 
 
 
 
2. ZANATSKI RADOVI:  
 

2.1. KROVOPOKR. RADOVI I KROVNA KONSTRUKCIJA …....……….. 
2.2. VANJSKI ZATVORI................................................................................. 
2.3. IZOLATERSKI RADOVI........................................................................... 
2.4. LIMARSKI RADOVI................................................................................... 

 
   ZANATSKI RADOVI - UKUPNO :                                 kn 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
(GROMOBRANSKA INSTALACIJA) 

 
 

 OPIS STAVKE Jedinica 
mjere 

Količina Jedinična 
cijena 

Ukupno 

1. Spajanje svih metalnih dijelova na 
krovu objekta, kao što su metalne 
konstrukcije, antene i sl. na 
postojeću gromobransku 
instalaciju vodičem Rf ø 8mm  

 
 

paušal 

   

2. Ispitivanje izvedene instalacije te 
izdavanje atesta 

paušal    

 
 
Napomena:  
Stavka 3.1. predviđa demontažu postojeće gromobranske instalacije sa krova, te nabavu i 
montažunove gromobranske instalacije po grebenim krova, bakrenom šipkom ø 8 mm, s 
tipskim ubujmnim nosačima, te spajanjem na postojeće uzemljenje. Procijenjena duljina 
instalacije je cca. 70 m.  
 
 
   UKUPNO INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA:                       kn 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

R E K A P I T U L A C I J A 
IZMJENA DIJELA KROVIŠTA SA KOMPLETNIM POKROVOM  

NA ZGRADI P.S. HRID MULO 
 
 
1.  GRAĐEVINSKI RADOVI 
  GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO :                kn 
 
 
 
2.  ZANATSKI RADOVI 
   ZANATSKI RADOVI - UKUPNO :                                 kn 
 
 
3.  INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 

(GROMOBRANSKA INSTALACIJA) 
   GROMOBRANSKA INSTALACIJA - UKUPNO :                         kn 
 
 
  U K U P N O 1.+2.+3. :                                                  kn 
 
POPUST NA CIJENU :                                                  kn 
 
  U K U P N A CIJENA SA POPUSTOM :                                                 kn 
 
PDV 23% :                                                              kn 
 
SVEU K U P N A CIJENA SA POPUSTOM :                                                kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ponuditelj: 
 

............................................... 
 
 
 
 
Split, ...................................., 2011.g. 
 
 
 
 



 

 
 

 


